

SMLOUVA O DÍLO

číslo: OdŘSA 7/2013 - 505

uzavřena podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

.....

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 1, 15085 Praha 5
IČ: 48133990
DIČ: CZ48133990
Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701
číslo účtu: 30007 - 85508881/710

Zastoupena: na základě pověření
Ing. Jan Paluska, vedoucí oddělení řízení skladových areálů

Osoby oprávněné k jednání
v rámci smlouvy: Ing. Jan Paluska, vedoucí oddělení řízení skladových areálů
tel.: 244 095 324, e-mail: jpaluska@sshr.cz

Osoby oprávněné k jednání ve
věcech technických a realizace: Karel Dedek, ředitel závodu GODULA,
tel.: 728 216 073, e-mail: kdedek@sshr.cz

(dále také „objednatel“)

FUS a HARAZIM s. r. o.

Oběžná 15/161, 70900 Ostrava – Mar. Hory
IČ: 42869285
DIČ: CZ42869285
Bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 35-3959180287/0100

Zastoupena: Evald Fus, Lubomír Harazim, Miroslav Harazim – jednatele

Osoby oprávněné k jednání
v rámci smlouvy: Miroslav Harazim, jednatel společnosti
tel.: 736 632 902, e-mail: info@fus-harazim.cz

(dále také „zhotovitel“)
(společně dále také „smluvní strany“)

Čl. 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provést obnovení zateplení štítové zdi administrativní budovy závodu GODULA, 739 53 Hnojník 206.

Čl. 2 Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí v požadované kvalitě a v souladu s platnými normami a právními předpisy stavbu obnovení zateplení štítové zdi administrativní budovy závodu GODULA, 739 53 Hnojník 206.

1. Dílo bude provedeno dle výkazu výměr, technických parametrů a v rozsahu předložené nabídky zhotovitele. Nedílnou součástí provedení díla je i likvidace sutí a stavebního odpadu včetně jeho uložení na skládku, vybudování přiměřeného zařízení staveniště, vyklizení a úklid stavby.
2. Rozsah a provedení díla dále zahrnuje toto plnění zhotovitele:
 - provedení potřebných stavebních úprav dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 – nabídkový rozpočet) úprava a začištění stavebních detailů po osazení,
 - vybudování přiměřeného zařízení staveniště v areálu závodu na určeném místě a jeho vyklizení po dokončení díla,
 - odvoz veškerého odpadu a uložení na skládku,
 - předání díla dokončeného bez vad a nedodělků,
 - provádění záručních oprav po dobu záruky za jakost díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a úplně na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané lhůtě a za sjednanou cenu. V případě, že provedení části díla zajistí zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel za celé provedení díla včetně odpovědnosti za škodu, jako by dílo prováděl sám. Práce na díle budou probíhat za plného provozu areálu.

Čl. 3 Provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.
2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu předaných podkladů uvedených v čl. 2 odst. 2. smlouvy a tyto považuje za úplné a technicky dostatečné pro realizaci díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést prověření dotčených inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijmout opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
4. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a prohlašuje, že nebude uplatňovat a požadovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným nabídkovým rozpočtem a soutěžní nabídkou.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby související s prováděním díla, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od nabídkového rozpočtu a další skutečnosti závazné pro provedení díla.

6. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
7. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy a to s jedním pevným a dvěma perforovanými na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně jeho zástupce.
8. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku.
10. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odhalit konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny a to v rozsahu dle požadavku objednatele. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel ihned odebere.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.
13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
14. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací na díle přítomnost zodpovědné osoby řídící průběh všech prováděných prací.

Čl. 4 Místo provedení díla

Místem provedení díla je areál závodu GODULA, 739 53 Hnojník 206.

Čl. 5 Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu stanoveném objednatelem dle článku 7 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 14 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.

3. Termínem dokončení se rozumí termín předání díla prostého vad a nedodělků s tím, že budou provedeny všechny práce předpokládané projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, úklid stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů o kompletnosti a kvalitě díla a případně dalších dokladů potřebných na základě požadavků předpisů a norem.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. bude úplné a bez vad a nedodělků.
5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po protokolárním převzetí úplného díla bez vad a nedodělků zaplatí za něj sjednanou cenu.
6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednanou dobou provedení díla, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla, nebo v případě nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících kvalitní a bezpečné provádění díla, v důsledku čehož dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.

Čl. 6 Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková cena za dílo zhotovitele dle této smlouvy je stanovena takto:

Cena bez DPH.....	123.023,- Kč
DPH 21 %	25.835,- Kč
Celková cena včetně DPH	148.858,- Kč

2. Tato celková cena se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990Sb., o cenách v platném znění jako nejvýše přípustná a je platná po celou dobu výstavby.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených na adresu Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1/616 , 150 85 Praha 5.
4. Faktura je splatná do 28 dnů od jejího doručení na uvedenou adresu objednatele.
5. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li poslední den lhůty připsána fakturovaná částka prostřednictvím banky na účet zhotovitele.
6. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat náležitosti ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude předložena ve dvou stejnopisech. Nebudou-li splněny náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění nebo opravě. Ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury objednateli začíná běh nové lhůty splatnosti.
7. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha na úhradu ceny za dílo.

8. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran z důvodů nutnosti změny, která se v době uzavření smlouvy nedala předvídat nebo z důvodu změn sazeb DPH nebo jiných právních předpisů majících vliv na cenu díla.
9. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
10. Objednatel prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7 Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště oprávněný zástupce zhotovitele.
3. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatel v zápise o předání staveniště.

Čl. 8 Předání díla

1. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k zápisu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady (veškeré atesty, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených platnými předpisy a projektovou dokumentaci se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací).
2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla,
 - identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné,
 - soupis příloh,
 - soupis provedených změn a odchylek od projektu vyznačených v dokumentaci skutečného provedení.
3. Zjistí-li se vady nebo nedodělky díla již při předávání, pak je objednatel oprávněn odmítnout převzít bez jakýchkoliv sankcí dílo.
4. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 7 kalendářních dní přede dnem předání díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje k předání předložit atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy.

Čl. 9 Odpovědnost za vady díla, nebezpečí škody, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, konstrukce zařízení, technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Použití jiných než nabídkovým rozpočtem stanovených nebo v něm blíže nespecifikovaných konstrukcí a materiálů musí zhotovitel předem předložit k odsouhlasení objednateli.
3. Zhotovitel nese od doby zahájení prací do jejich dokončení, vyklizení staveniště a předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na:
 - díle a na všech jeho zhotovovaných, upravovaných a v dalších částech,
 - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - na plochách, stávajících prostorech a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou požívány k provedení díla, zejména:
 - pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
8. Uplatněním práv ze záruky za jakost díla nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody.

Čl. 10 Kvalita prací a záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se doložit o této skutečnosti příslušné doklady při předání díla.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo v délce 66 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne odevzdání úplného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
5. Vady díla bude uplatňovat objednatel písemně, v průběhu realizace ve stavebním deníku, po předání díla písemně (dopisem) zaslaným zhotoviteli.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné skryté vady díla do 30 dnů ode dne, kdy objednatel jejich odstranění nárokoval, nebo v této lhůtě svolá reklamační řízení. V případě, že zhotovitel reklamační řízení nesvolá ani se písemně nevyjádří, dohodly se smluvní strany, že vada reklamovaná objednatelem je zhotovitelem uznána v plném rozsahu.

Čl. 11 Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. Při nedodržení smluveného termínu doby plnění, tj. předání úplného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu k odstraňování vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý, i započatý týden prodlení.
4. Při nedodržení povinnosti přítomnosti zodpovědné osoby řídící průběh všech prací po celou dobu jejich provádění, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
5. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

Čl. 12 Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - je v prodlení s realizací díla dle harmonogramu 30 kalendářních dní a více nebo
 - nedodržel povinnost kontroly části díla, např. zakrývaných prací, atd. nebo
 - nedodržuje kvalitu díla sjednanou touto smlouvou nebo
 - postupuje při provádění díla v rozporu s projektem nebo
 - postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části, je-li:
 - na majetek zhotovitele vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo

- neoprávněně zastavena či přerušena práce na díle na více než 30 kalendářních dní nebo
 - pokud zhotovitel neodstraní vady díla dle čl. 10, odst. 6. této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení zhotoviteli. V případě pochybností mají obě strany za to, že doručeno je nejpozději 7. pracovní den ode dne odeslání objednatelem.
 5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů.
 6. V případě odstoupení od smlouvy se zavazuje zhotovitel okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit staveniště a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
 7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, o vadách, záruce a záruční lhůtě, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v článku 6, odstavcích 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. smlouvy. V platnosti zůstávají rovněž ustanovení příslušných příloh této smlouvy.
 8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předat a objednatel převzít dosud provedené práce i nedokončené části díla do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí bude učiněn zápis, v němž bude mimo jiné podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnost, která je předmětem této smlouvy potřebná oprávnění, což dokládá ověřenou kopií výpisu z živnostenského rejstříku.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva o dílo v plném rozsahu bude uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Zhotovitel prohlašuje, že žádnou informaci uvedenou v jakékoliv části této smlouvy nepovažuje a nebude považovat za citlivou informaci a že žádnou část smlouvy nepovažuje a nebude považovat za jakékoliv obchodní tajemství.
3. Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou.
4. Ostatní vztahy touto smlouvou neřešené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po jejím podpisu 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha: nabídkový rozpočet

V Praze dne 17 -10- 2013

V Ostravě dne 23 -10- 2013


Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

FUS a HARAZIM s. r. o.

Česká republika-
Správa státních hmotných rezerv
Sečurova 1616
150 00 Praha 6
(18)

 **FUS a HARAZIM** stavební firma s.r.o.
Oběžná 161/15, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
IČ: 42869285
www.fus-harazim.cz
DÍČ: CZ42869285
info@fus-harazim.cz

.....
Ing. Jan Paluska,
vedoucí Oddělení řízení skladových areálů

.....
Miroslav Harazim
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Godula - obnovení zateplení štítové zdi	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Fus a Harazim s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.10.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2 943,00
2		Montáž	107 749,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	9 976,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	2 355,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		117 725,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	5 298,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22				123 023,00	
Datum a podpis				24 15 %				0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				25 21 %				123 023,00 DPH	25 834,90
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				148 857,90	
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele				0,00	
				28 Klouzavá doložka				0,00	
				29 Zvýhodnění + -				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Godula - obnovení zateplení štitové zdi

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Fus a Harazim s.r.o.

Datum: 14.10.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	107 749,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 062,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 018,00
99	Přesun hmot	669,00
PSV	Práce a dodávky PSV	9 976,00
713	Izolace tepelné	8 326,00
764	Konstrukce klempířské	1 650,00
	<u>Celkem</u>	<u>117 725,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Godula - obnovení zateplení štitové zdi

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Fus a Harazim s.r.o.

Datum: 14.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				107 749,00	
D	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94 062,00	
1	K	011	619991001	Zakrytí ploch	m2	20,000	32,00	640,00	21,0
2	K	011	622131121	Očištění a penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	84,400	72,50	6 119,00	21,0
3	K	011	622405271	KZS stěn budov Baumit s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl do 80 mm	m2	84,100	690,00	58 029,00	21,0
4	K	011	622405912	KZS soklová lišta š 80 mm	m	12,000	119,00	1 428,00	21,0
5	K	011	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	22,000	99,00	2 178,00	21,0
6	K	011	622406111	Zateplení vnějšího ostění stěn včetně provedení tenkovrstvé omítky s dodáním materiálu	m	2,000	261,00	522,00	21,0
7	K	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn vč.penetrace	m2	84,100	299,00	25 146,00	21,0
D	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 018,00	
8	K	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	103,000	47,10	4 851,00	21,0
9	K	003	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	103,000	30,00	3 090,00	21,0
10	K	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	103,000	28,40	2 925,00	21,0
11	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,421	247,00	104,00	21,0
12	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,421	106,00	45,00	21,0
13	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,421	352,00	148,00	21,0
14	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,104	13,40	135,00	21,0
15	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,421	209,00	88,00	21,0
16	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,421	550,00	232,00	21,0
17	K	PK	9801R	Úprava hromosvodu (demontáž a zpětná montáž)	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	21,0
D	D	99		Přesun hmot				669,00	
18	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,013	660,00	669,00	21,0
D	D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 976,00	
D	D	713		Izolace tepelné				8 326,00	

19	K	713	713100813	Izolace tepelná odstranění vrstvy polystyrenových desek tl přes 50 mm	m2	84,100	99,00	8 326,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				1 650,00	
20	K	PK	7641R	Úprava střešního svodu (demonťáž a zpětná montáž)	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>117 725,00</u>	