



Číslo smlouvy: LIFE+NNV/14/71/2014

Dotační titul: Life 009 NAT/CZ/000364

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Jiřina Gaťáková

vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty a krajského střediska Zlín

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

Nikol Seidlová

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Mikláš Josef

Sídlo: J. A. Komenského 828, 687 65 Strání

Zastoupený: Mikláš Josef

Bankovní spojení: ČS a. s.,

Číslo účtu: 000000-0328057123/0800

Číslo OP: 107635717

IČO: 460224418

Není plátce DPH

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací v rámci projektu "Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku", provést práce v k. ú. Strání, 1. zóna MZCHÚ Záhumenice, Záhumenice OP, na pozemku p. č. PK: 4629/1, 4629/2, 4652, 4653, 4672, 4673/1, 4673/2, 4696, 4694, 4639/2, 4652, 4653, 4671, 4674/1, 4674/2, 4691/1, 4591, 4592, 4611, 4612, 4628, 4655, 4574/1, 4574/2, 4629/1, 4629/2, 4423, 4422/2, 4436/1, 4450/1, 4450/2, 4412, 4423, 4424, 4421/1, 4421/2, 4422/1, 4436/2, 4437/1, 4437/2, 4450/1, 4474/1, 4474/2, 4401, 4405, 4406, 4411, 4412, 4426, 4415/1, 4415/2, 3108, 3110, 3118/2, 3118/1, 3119/2, 3119/1, 3120, 3173,

3172/2, 3172/1, 3755/2, 3755/1, 3131/1, 3134/1, 3129/2, 3735/2, 3778, 3749/1, 3749/2, o výměře 3,22 ha, následujícím způsobem na segmentech S1 – S7: ručně, usušit a sklídit seno, včetně odstranění biomasy a jejího odvozu a likvidace mimo lokalitu. Na všech segmentech bude vytvořena mozaika v prostoru a čase. Termín do 10. 10. 2014. Dohodnutá sazba a cena za uvedené práce viz kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí této dohody.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 10.10.2014.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 v termínu do 10.10.2014 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **67 876,- Kč** (slovy šedesátšedmítisíc osm set šedesátšest korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu, (nejpozději však do 11. 11. 2014). Konečné vyúčtování bude zasláno na adresu: Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice.

3.4. Konečné vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresu zhotovitele, číslo OP, bankovní spojení a číslo účtu, předmět smlouvy, položkové vykázání nákladů, konečnou částku.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že konečné vyúčtování vystavené zhotovitelem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel jej může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení konečného vyúčtování.

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V.

Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 kalkulace nákladů,

Příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření.

Příloha č.3 doklad o právní osobnosti zhotovitele (živnostenský list, registrační list, výpis z obchodního rejstříku) – netýká se zhotovitele, který je fyzickou osobou nepodnikající

V Luhačovicích


dne 9.10.2014

Ve Strání

dne 9.10.2014




Ing. Jiřina Gaťáková
vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty a
krajského střediska Zlín (objednatel)



Mikláš Josef (zhotovitel)

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)



Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění
3742

Rozpočtová položka	Tok
5169	

Kč