

612/2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 25 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 230/2012

Sb.,

(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

ODDÍL I.

1. Objednatel:

Firma: ČR Ministerstvo zemědělství
Sídlo: Těšnov 17, Praha 1, Česká republika
IČ: 000200478
Bankovní spojení: 1226001/0710
IBAN:
Zastoupená: Ing. Bedřichem Brychem
pověřeným výkonem funkce ředitele
odboru vnitřní správy
Ve věcech
technických: Mgr. Miriam Poláková
Tel: +420 606 036 571

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Firma: KESPO GAS s.r.o.
Sídlo: Vaničkova 902/11,
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 64052613
DIČ: CZ64052613
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK
IBAN: č.ú. 2107782224/2700
Jednající: Bc. Petr Štulc - jednatel
Ve věcech
technických: Bc. Petr Štulc
Tel/Fax: 602 430 208

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na Veřejnou zakázku s názvem: „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky, Kotlářská 53, Brno**“ vyhlášenou Objednatel.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Výzvy (dále jen „Výzva“), která je Přílohou č. 3 Smlouvy. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným ve Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ve Výzvě,

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Výzvy.

ODDÍL II - PŘEDMĚT a ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky, Kotlářská 53, Brno**“ (dále jen „dílo“) včetně provedení souvisejících stavebně-montážních prací, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k bezproblémovému užívání stavby. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod., souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná firmou Ing. Arch. Ivo Brandštetr, Hutařova 40, 612 00 Brno a cenová nabídka včetně technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle této Projektové dokumentace, která byla předána zhotoviteli na základě „Výzvy k podání nabídky Gemin – T002/14/V00018383“, ze dne 3.12.2014.

Účelem této smlouvy je stávající prostory upravit tak, aby provedené práce byly v souladu s požadavkem objednatel na funkčnost, vybavenost a vzhled a mohly být využívány v souladu s platnými předpisy - viz. Projektová dokumentace. Projekt řeší rekonstrukci kanalizace a vodovodu:

- kompletní výměna kanalizačního vedení (vodorovné a zčásti svislé napojení) ve 2.PP budovy Kotlářská 53
 - rekonstrukce venkovní části kanalizačního vedení včetně nové šachty na stávající přípojce z ulice Kotlářské
 - rekonstrukce čistících a revizních kanalizačních šachet
 - nové dopojení venkovních kanalizačních vpustí v prostoru parkoviště před budovou Kotlářská 53
 - nové dopojení strešního svodu střechy nad vstupem do budovy:
 - rekonstrukce vodoměrné šachty
 - rekonstrukce vodovodní přípojky z vodoměrné šachty do Budovy
2. Stavebními pracemi se rozumí úplné funkční a bezvadné provedení všech stavebních demontážních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních demontážních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, veškeré dopravní

náklady apod.). Součástí dodávky je i demontáž a ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také:

- zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy
 - zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště
 - odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů
 - uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu
 - úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po předání stavby schopno k užívání)
3. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání a současně i ty práce a dodávky, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s Výkazem výměr, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla **a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Veškeré stavební práce, které bude zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za běžného chodu budovy objednatele. Hlučné práce se mohou provádět pouze v době od 08.00 do 20.00 hod. v pracovních dnech, v sobotu a v neděli od 08.00 do 20.00 hod.
6. Veškerá stavební činnost bude zhotovitelem prováděna tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele uvedené v oddílu IV odst. 4 smlouvy.

ODDÍL III - CENA DÍLA

1. Cena díla je oběma stranami sjednána a je oběma stranami dohodnuta ve výši:
- celková cena bez DPH je : 975.363,- Kč
 - sazba DPH je 21 % a výše vypočtené DPH je: 204.826,- Kč
2. celková cena vč. DPH je: **1.180.189,- Kč**
3. Podkladem pro sestavení ceny je cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.12.2014
Cenová nabídka je tvořena položkovým rozpočtem.
3. Celková sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena pouze dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Celková cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

ODDÍL IV - TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla **dne:** do 5 prac. dní po podpisu smlouvy oběma stranami
2. Zhotovitel řádně dokončí dílo a protokolárně jej předá objednateli do: 60 dnů od předání staveniště.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a provozuschopné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Místem plnění je budova objednatele – Kotleářská 53, Brno

ODDÍL V - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Dílo bude hrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále faktur) zhotovitele vystavených 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem dle oddílu III. této smlouvy, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, který je součástí cenové nabídky obsažené v příloze č. 1 této smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí minimálně obsahovat:
 - identifikace smlouvy, podle které byla vystavena
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
 - sazbu (y) daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně DPH
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací a jejich ceny, schválený technickým dozorem objednatele

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou od ceny odsouhlasené objednatelem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce.

4. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 kalendářních dnů** po jejím doručení.
5. Peněžítý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% celkové sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli v jedné splátce po provedené kolaudaci, odstranění případných vad a nedodělků.

ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0.5 %** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, podle oddílu VIII odstavce 9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu podle oddílu XI je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01%** z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Za každé jednotlivé porušení povinností dle oddílu XI odst. 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč**.
6. V případě porušení smluvních povinností dle oddílu VIII odst. 6. až 9. smlouvy ze strany zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši **2000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení.
7. V případě závažného porušení smluvních povinností dle oddílu II odst. 5. a 6. smlouvy ze strany zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši **10.000 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení, které zástupce objednatele uvede nebo specifikuje ve stavebním deníku.
8. Uplatněním smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Smluvní pokuta je splatná **do 10 kalendářních dnů** poté, co bude písemná výzva objednatele v tomto směru zhotoviteli doručena.
10. Objednatel stanovuje, že není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele vyplývající z jakéhokoli ustanovení smlouvy, i když se na ní smluvní pokuta nevztahuje.

ODDÍL VII - STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Výkazu výměr apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla).

2. Ve Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Výkazu výměr
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
5. Do Stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně technický dozor stanovený objednatelem nebo zpracovatel Výkazu výměr, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.
7. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich zapsání.
8. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ODDÍL VIII – STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí budova ministerstva, Kotlářská 53, Brno.
2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli Staveniště do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda,) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tyto média hospodárně využívat.
4. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do Stavebního deníku.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
6. Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

7. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečištění přilehlých komunikací.
8. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
9. Vyklizení Staveniště je zhotovitel povinen provést do dne předání a převzetí díla.
10. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

ODDÍL IX - PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení případně jiné veřejnoprávní listiny, veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel se zároveň zavazuje dílo provádět dle Výkazu výměr, respektovat veškeré pokyny objednatele a stavebního dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Objednatel a technický dozor, je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla a zjištěné nedostatky zapisovat do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám zhotovitel.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu (minimálně 1x týdně). Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě

prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými zaměstnanci oprávněnými jednat za zhotovitele.

ODDÍL X - PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - doklady o shodě
 - doklady o revizi dle Technické zprávy a výkazu výměr
 - potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, či závadného odpadu
 - Stavební deník (případně deníky)

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a závazný termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se tím den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky s výjimkou vad drobných, ojediněle se vyskytujících.
6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Výkazu výměr.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel.

ODDÍL XI - UJEDNÁNÍ O POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o dílo (zhotovování předmětu díla) i po ukončení smlouvy o dílo (tj. po jeho předání objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o dílo (se zhotovením díla).
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** od data protokolárního předání stavby. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně však 24 měsíců).

4. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla.
5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.)
 - b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hod. po obdržení reklamace, písemně oznámit objednateli v jakém termínu vadu odstraní a to v souladu s odstavcem 10. tohoto oddílu smlouvy.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději **do 5 kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
11. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. V takovém případě je objednatel oprávněn pověřit definitivním odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.
12. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (**havárie**) **nejpozději do 6 hodin** po obdržení reklamace (oznámení).
13. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

ODDÍL XII - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

ODDÍL XIII – POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednané pojištění a po celou dobu účinnosti smlouvy bude udržovat na své náklady následující pojištění krytí: všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě, zdraví nebo na movitém a nemovitém majetku Objednatele nebo třetích osob, která může vzniknout při provádění služeb nebo v souvislosti s prováděním služeb dle smlouvy; a to minimálně v úhrnné výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od takové změny.
3. Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být na škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání či úmyslného konání ze strany Zhotovitele či jeho zaměstnanců.

ODDÍL XIV - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů,
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatel.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
5. V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se účastníci zavazují zohlednit nedokončenost díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků objednatele, a to slevou ve výši 20% z ceny dokončené části díla (prací provedených zhotovitelem).
6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

ODDÍL XV - VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

ODDÍL XVI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
2. Dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, přičemž profilem objednatele se ve smyslu § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu objednatele stanoví prováděcí právní předpis. Dále dle písmene b) § 147a odst. 1 výše uvedeného zákona je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
5. Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel může v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele od smlouvy odstoupit.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č.1, č. 2 a č.3.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1	Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.12.2014
Příloha č. 2	Výkaz výměr
Příloha č. 3	Výzva

16. 12. 2014

V Praze dne

**MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ**
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

.....
Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Bedřich Brych
pověřený výkonem funkce
ředitele odboru vnitřní správy

V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2014

 **KESPOGAS**
spol. s r.o.

Vančáčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 64052612, DIČ: CZ64052612
Telefax: 475 621 570
www.kespoegas.cz

.....
Zhotovitel:

KESPO GAS s.r.o.
Bc. Petr Štulc
jednatel

Nabídka č.3

Dodavatel

Úřední název dodavatele:

KESPO GAS, s.r.o.

IČO: 64052613

Sídlo/místo podnikání:

Vaníčkova 902/11

40001 Ústí nad Labem

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

IČO: 00020478

Sídlo/místo podnikání:

Těšnov 65/17

11000 Praha

Organizační útvar:

Odbor vnitřní správy

Číslo útvaru: 12130

Kontaktní adresa:

Těšnov 65

11705 Praha

Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: KOPIE: Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky

Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva

Druh VZ: Stavební práce

Systémové číslo: T002/14/V00018383

Vyřizuje

Bc Petr Štulc

Spisová značka dodavatele
Dne

11.12.2014 15:32:00

[detail VZ](#)

Nabídkový formulář

Způsob zadávání ceny
 Celková cena za položku

 Cena za jednotku

! UPOZORNĚNÍ: Zadejte cenu za celkové poptávané množství.

Nabídková cena	DPH %	bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH
kanalizace a vodovodní...	21	975363	204826	1180189
Celkem		975 363,00	204 826,00	1 180 189,00

Produktový list (není požadován)

Popis

Příloha

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny ve Výzvě v sekci "Platební a obchodní podmínky") je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou.

Popis

Příloha

Smlouva o dílo

Další součásti nabídky

Popis

Příloha

Krycí list

Příloha

Výkaz výměr

Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Popis

Příloha

Krycí list

Vytvořil

Jméno a příjmení

Petr Štulc, v.r.

Pokračovat bez vyplnění doporučených položek

Doručení

Datum


11.12.2014 15:39:15

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	827.2
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rek. kanalizace a vodovodní přípojky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
9400075	Rek. kanalizace a vodovodní přípojky, Kotlářská č. 53/B, no	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	KESPO GAS s.r.o.	Zakázkové číslo	2013/75
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	895 156	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	80 206	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	975 363	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	975 363	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	975 363	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bc.Petr Štulc	Jméno :
Datum :	Datum : 11.12.2014	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	975 363 Kč
DPH	21,0 %	204 826 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 180 189 Kč

Poznámka :

Uvedené vedlejší náklady zahrnují pronájem stavební buňky a mobilního WC po dobu jednoho měsíce a dále provizorní oplocení staveniště v dl.cca 37 m.

Stavba :	9400075 Rek.kanal.a vodovod.připojky Kotlářská č.53 Brn	Rozpočet :
Objekt :	01 Rek.kanalizač.a vodovodní připojky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	522 933	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 605	0	0	0	0
5 Komunikace	143 754	0	0	0	0
801 Vodovodní připojka	14 857	0	0	0	0
803 Připojka kanalizace	102 351	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	21 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 004	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 585	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	80 206	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	54 566	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	895 156	80 206	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			975 363	0
Oborová přírážka			975 363	0
Přesun stavebních kapacit			975 363	0
Mimostaveništní doprava			975 363	0
Zařízení staveniště			975 363	0
Provoz investora			975 363	0
Kompletační činnost (IČD)			975 363	0
Rezerva rozpočtu			975 363	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		9400075 Rek.kanal.a vodovod.přípojky Kotlářská č.53 Rozpočet: 01 Rek.kanalizac.a vodovodní přípojky							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	objem hmot. / MJ	objem hmot. celk. (l)
Díl: 1									
1	132201202R00	Zemní práce							
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	143,38	290,00				41 580,20
		odhad 50% v tř.3:							
		pro kanalizaci:(26,0*2,0*4,3+10,0*1,2*4,3)*0,5		137,60					
		pro vodovod:(8,0*0,85*1,7)*0,5		5,78					
2	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	71,69	30,00				2 150,70
		143,38*0,5		71,69					
3	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	143,38	220,00				31 543,60
		odhad 50% v tř.4:							
		pro kanalizaci:(26,0*2,0*4,3+10,0*1,2*4,3)*0,5		137,60					
		pro vodovod:(8,0*0,85*1,7)*0,5		5,78					
4	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	71,69	30,00				2 150,70
		143,38*0,5		71,69					
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	30,09	190,00	0,00099	0,02979		
		rýha pro vodovod:8,0*1,7*2+0,85*1,7*2		30,09					
6	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 8m	m2	326,80	290,00	0,00119	0,38889		
		pro kanalizaci:26,0*4,3*2+10,0*4,3*2+2,0*4,3*2		326,80					
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	30,09	90,00				2 708,10
8	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 8 m	m2	326,80	110,00				35 948,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,56	30,00				346,80
		pro vodovod:8,0*0,85*1,7		11,56					
10	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	275,20	70,00				19 264,00
		pro kanalizaci:26,0*2,0*4,3+10,0*1,2*4,3		275,20					
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	518,24	110,00				57 006,40
		odvoz -veškerý výkop:143,38*2		286,76					
		dovoz zeminy pro zásep:							
		pro kanalizaci:26,0*2,0*(4,3-0,2-0,5-0,1)+10,0*1,2*(4,3-0,2-0,5-0,1)		224,00					
		pro vodovod:8,0*0,85*(1,7-0,1-0,4-0,1)		7,48					
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 433,80	17,00				24 374,60
		příp. dalších 5 Km:286,76*5		1 433,80					
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	231,48	30,00				6 944,40
		vhodná zemina na zásep rýh:							
		pro kanalizaci:26,0*2,0*(4,3-0,2-0,5-0,1)+10,0*1,2*(4,3-0,2-0,5-0,1)		224,00					
		pro vodovod:8,0*0,85*(1,7-0,1-0,4-0,1)		7,48					

Slepý rozpočet

Stavba :	9400075 Rek.kanala a vodovod.připojky Kotlářská č.53
Objekt :	01 Rek.kanalizač.a vodovodní připojky
	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem.hmot./Mj	dem.hmot. celk.(t)
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	286,76	30,00	8 602,80			
		veškerý výkop: 143,38*2		286,76					
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	231,48	130,00	30 092,40			
		pro kanalizaci: 26,0*2,0*4,3-0,2-0,5-0,1+10,0*1,2*(4,3-0,2-0,5-0,1)		224,00					
		pro vodovod: 8,0*0,85*(1,7-0,1-0,4-0,1)		7,48					
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	32,57	590,00	19 219,13	55,37716		
		kanalizace: 26,0*2,0*0,5+10,0*1,2*0,5		32,00					
		odpočet v.l.potrubí: -26,0*0,0346*2-10,0*0,0346		-2,15					
		vodovod: 8,0*0,85*0,4		2,72					
17	199900002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	286,76	490,00	140 512,40			
		Celkem za 17 Zemní práce				522 933,33	657 958,4		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce							
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	13,48	490,00	6 605,20	15,26206		
		kanalizace: 26,0*2,0*0,2+10,0*1,2*0,2		12,80					
		vodovod: 8,0*0,85*0,1		0,68					
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				6 605,20	15 262 06		
Díl: 5		Komunikace							
19	564871111R00	Podklad ze šterkopití po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	126,00	240,00	30 240,00	58,16916		
		parkoviště-oprava: 126,0		126,00					
20	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	126,00	420,00	52 920,00	16,61688		
21	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem s vrchní vrstvou zhutněná na 45	m3	7,08	550,00	3 894,00	11,94184		
		MPa: 26,0*2,0*0,1+10,0*1,2*0,1+8,0*0,85*0,1		7,08					
22	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	126,00	450,00	56 700,00	16,33716		
		Celkem za 5 Komunikace				143 754,00	103 065 04		
Díl: 801		Vodovodní přípojka							
23	871231121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm	m	15,00	250,00	3 750,00			
24	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	15,00	140,00	2 100,00			
25	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	15,00	140,00	2 100,00			
26	722131936R00	Oprava-připojení dosavadního potrubí závit. DN 60	kus	2,00	1 450,00	2 900,00	0,00243		0,00486
27	890-01	Ochranná fólie na přívod vody	m	11,00	15,00	165,00			
28	890-02	Identifikační vodič CY 20mm umístěn na potrubí	m	11,00	22,00	242,00			
29	28613804	Trubka tlaková PE HD (PE) d 63 x 3,6 x 6000 mm	kus	3,00	1 200,00	3 600,00	0,01260		

Slepý rozpočet

Stavba: 9400075 Rek.kanal.a vodovod.připojky Kotlářská č.53	Rozpočet:
Objekt: 01 Rek.kanalizač.a vodovodní připojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)	hmotnost / Mj	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / celk.(t)
	Celkem za	801 Vodovodní připojka				14 857,00		0,01746	
Díl: 803		Připojka kanalizace							
30	89257111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	74,00	21,00	1 554,00			
31	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápchová kladka, koš na list	kus	1,00	1 894,00	1 894,00	0,07643	0,07643	
32	871-01	Potrubi PVC hrnl deštové DN 110	m	4,00	383,00	1 532,00	0,00191	0,00764	
33	871-02	Potrubi PP Jumbo SN 10 DN 100	m	7,00	470,00	3 290,00	0,00160	0,01120	
34	871-03	Potrubi PP Jumbo SN 10 DN 150	m	20,00	503,00	10 060,00	0,00330	0,06600	
35	871-04	Potrubi PP Jumbo SN 10 DN 200	m	43,00	627,00	26 961,00	0,00482	0,20726	
36	871-05	Tvarovka PP Jumbo SN 10-redukce 100/150	kus	1,00	371,00	371,00	0,00150	0,00150	
37	871-06	Tvarovka PP Jumbo SN 10-redukce 100/200	kus	1,00	505,00	505,00	0,00175	0,00175	
38	871-07	Tvarovka PP Jumbo SN 10-redukce 150/200	kus	2,00	491,00	982,00	0,00200	0,00400	
39	871-08	Tvarovka PP Jumbo SN 10 koleno 45 st. DN 100	kus	4,00	366,00	1 464,00	0,00150	0,00600	
40	871-09	Tvarovka PP Jumbo SN 10 koleno 45 st. DN 200	kus	4,00	660,00	2 640,00	0,00200	0,00800	
41	871-10	Tvarovka PP Jumbo SN 10 koleno 15 st. DN 200	kus	1,00	569,00	569,00	0,00175	0,00175	
42	871-11	Tvarovka PP Jumbo SN 10 odbočka 150/150	kus	1,00	789,00	789,00	0,00250	0,00250	
43	871-12	Tvarovka PP Jumbo SN 10 odbočka 200/150 úhel 45 st.	kus	2,00	660,00	1 320,00	0,00275	0,00550	
44	871-13	Tvarovka PP Jumbo SN 10 odbočka 200/200 úhel 45 st.	kus	4,00	1 605,00	6 420,00	0,00300	0,01200	
45	871-14	Revizní šachta DN 1000, H=5,05m det.viz v.č.04	kus	1,00	17 500,00	17 500,00	5,50000	5,50000	
46	895-16	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky mlže	kus	2,00	8 800,00	17 600,00	3,05967	6,11934	
47	895-17	Oprava propojení dosavadního potrubí připojky	kus	1,00	6 900,00	6 900,00			
	Celkem za	903 Připojka kanalizace				102 351,00		12,03087	
Díl: 93		Dokonečovací práce inženýrských staveb							
48	950-01	Oprava stáv.vodometné šachty.-stěn, stropu, podlahy výměna stupáček a poklopu	kus	1,00	9 500,00	9 500,00			
49	950-02	Zednické výpomoci po realizaci nových rozvodů opravy izolace a přízděvk	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00			
	Celkem za	93 Dokonečovací práce inženýrských staveb				21 500,00			
Díl: 96		Bourání konstrukci							
50	113107141R00	Odstranění podkladů pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm parkoviště-dvě vrstvy:126,0*2	m2	252,00	30,00	7 560,00			-0,09800
51	971042241R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm z vodometné šachty- 100x100 mm:1	kus	1,00	450,00	450,00			-0,01500
52	971042261R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm pro přítvod vody 150x150 mm:1	kus	1,00	850,00	850,00	0,00067	0,00067	-0,06000

Slepý rozpočet

Stavba:	9400075 Rek.kanal.a vodovod.připojky Kotlářská č.53
Objekt:	01 Rek.kanalizač.a vodovodní přípojky
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost/MJ	hmotnost celk(f)	dem.hmot./MJ	dem.hmot. celk(t)
53	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	5,00	640,00	3 200,00	0,00133	0,00665	-0,11900	-0,59500
54	113 10-7000	pro kanalizační potrubí -300x300 mm:5		5,00						
		Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.dřevné tl.25 cm	m2	126,00	40,00	5 040,00				
		parkovlště:126,0		126,00						
55	960-01	Demontáž stávající revizní šachty-odhad	kus	1,00	1 500,00	1 500,00				
56	960-02	Demolice topného kamálu - odhad	m	12,00	367,00	4 404,00				
	Celkem za	96 BOURÁNÍ/KOŘIŠTŘIKY				23 004,00		0,00732		-85,87100
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	186,18	30,00	5 585,36				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 585,36				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
58	721110806R00	Demontáž potrubí z línových trub DN 200	m	59,00	73,00	4 307,00				
59	7211140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00	509,00	1 018,00	0,00023	0,00046		-1,57530
60	7211140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00	679,00	1 358,00	0,00035	0,00070		
61	7211140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	5,00	728,00	3 640,00	0,00042	0,00210		
62	721171916U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 125	kus	1,00	1 256,00	1 256,00	0,00133	0,00133		
63	721171917U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 160	kus	2,00	1 667,00	3 334,00	0,00203	0,00406		
64	721174025U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	14,00	520,00	7 280,00	0,00120	0,01680		
65	721174026U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 125	m	11,00	820,00	9 020,00	0,00090	0,00990		
66	721174027U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 150	m	34,00	1 090,00	37 060,00	0,00236	0,08024		
67	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	13,00	681,00	8 983,00	0,00400	0,05200		
68	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	59,00	27,00	1 593,00				
69	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,74	780,00	1 357,20				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				80 206,20		0,16759		-1,57530
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
70	979082213R00	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	87,45	22,00	1 923,82				
71	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 224,25	18,00	22 036,47				
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	87,45	350,00	30 606,21				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				54 566,49				

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

IČO: 00020478

Sídlo/místo podnikání:

Těšnov 65/17

11000 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

Bedřich Brych

Kontaktní osoba:

Jan Kollert

Organizační útvar: Odbor vnitřní správy

Číslo útvaru: 12130

Kontaktní adresa: Těšnov 65

11705 Praha

Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: KOPIE: Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky

Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva

Druh VZ: Stavební práce

Systémové číslo: T002/14/V00018383

Dne
detail VZ

25.11.2014 14:37:00

Identifikace zadavatele

Bedřich Brych

Jan Kollert

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ

Název

KOPIE: Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky

Druh veřejné zakázky

Druh plnění

Stavební práce

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy

Ne

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude

Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky Kottlářská 53, 602 00 Brno“. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu této výzvy.

Položky předmětu VZ

Název

kanalizace a vodovodní přípojky

Kód z číselníku NIPEZ

45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů

Popis

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce kanalizace a vodovodní přípojky, Kottlářská 53, Brno“ (dále jen „dílo“) včetně provedení souvisejících stavebně-montážních prací, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k bezproblémovému užívání stavby. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod., souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná firmou Ing. Arch. Ivo Brandštet, Hutařova 40, 612 00 Brno. Projekt řeší rekonstrukci kanalizace a vodovodu: – kompletní výměna kanalizačního vedení (vodorovné a zčásti svislé napojení) ve 2.PP budovy Kottlářská 53 – rekonstrukce venkovní části kanalizačního vedení včetně nové šachty na stávající přípojce z ulice Kottlářské – rekonstrukce čistících a revizních kanalizačních šachet – nové dopojení venkovních kanalizačních vpustí v prostoru parkoviště před budovou Kottlářská 53 – nové dopojení strešního svodu střechy nad vstupem do budovy: – rekonstrukce vodoměrné šachty – rekonstrukce vodovodní přípojky z vodoměrné šachty do Budovy.

Parametry

Název

Operátor

Hodnota

Identifikace

Množství

Měrná jednotka

Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)

Dělení na části

Ne

Předpokládaná hodnota VZ

Předpokládaná hodnota VZ (bez DPH) 1 200 000,00

Měna koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

Výběr postupu zadání VZ VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Uchazeč uvede vlastní dobu plnění díla, a to v návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje, aby bylo dílo dokončeno a předáno nejpozději do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Uchazeč je oprávněn nabídnout dobu plnění kratší.

Doba a místo plnění

Obec Brno
Ulice Kottlářská
Číslo popisné 902
Číslo orientační
PSČ 60200
Stát Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

- Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy)
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ
- Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ

Požadovat předložení vybraných dokladů Ano

Specifikace dokladů, jejichž předložení bude zadavatelem vyžadováno

1. Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, máli v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 2. Kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky. Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

30.12.2014

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.

Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název souboru SoD_VZOR

Způsob a doba podání nabídky

12.12.2014 09:00:00

Způsob podání nabídky
Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena
Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Metoda hodnocení Automatická

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek Losem

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastník se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržistiště.

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením: Ne

Díličí hodnotící kritéria a subkritéria

Kritérium Nabídková cena

Název Nabídková cena

Typ nabídková cena

Jednotka Kč

Požadovat členění nabídkové ceny na cenu bez DPH, s DPH a DPH: Ano

Povaha kvantitativní/objektivní – číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky (číselně vyjádřitelné kritérium)

Orientace minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší

Váha 100,00
Absolutní omezení hodnot

Minimum

Maximum
Omezení hodnot pro účely hodnocení

Minimum

Maximum

Přímé zadání hodnot do nabídkového formuláře Ano

Způsob hodnocení

Hodnoty kritéria budou předmětem elektronické aukce Ne

Způsob hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny s DPH

Specifikace e-aukce

Použít e-aukci Ne

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána
český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové zprávy Ne

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Povinnost šifrovat nabídku Ne

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržistiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržistiště.

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 1. Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval subdodavatele, s jejichž pomocí předpokládá realizovat veřejnou zakázku. Případně subdodavatele uchazeč uvede v krycím listu nabídky. 3. Nabídka bude předložena v následujícím členění: a) vyplněný krycí list nabídky, b) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (případně osobou k tomu zmocněnou), c) vyplněný výkaz výměr. 4. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami tohoto výběrového řízení a bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 5. Pokud bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny podané nabídky odmítnout. Zadavatel si dále vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění

Bude se konat prohlídka místa plnění Ne

Otevírání nabídek

Datum a čas konání otevírání nabídek 12.12.2014 09:10:00

Bude otevírání nabídek veřejné? Ne

Předložení vzorků

Bude požadováno předložení vzorků? Ne

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

Vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním Ne

Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Ne

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Vytvořil Zdeněk Rod, v.r.

Doručení

Formulář nebyl odeslán.

Přílohy

Název	Soubor	Velikost
Krycí list	Krycí list nabídky VZMR.docx	641,31 KB
projekt	projekt.rar	1,47 MB
výkazy výměr	Kotlářská č.53-přípojky výkaz výměr.xlsx	48,56 KB
Smlouva o dílo	SoD Brno kanalizace final.doc	133,50 KB

Verze formuláře

#	Vloženo	Poslední změna	
4	28.11.2014 08:22 Zdeněk Rod	02.12.2014 08:47 Zdeněk Rod	právě zobrazena
3	27.11.2014 15:52 Zdeněk Rod	28.11.2014 08:22 Zdeněk Rod	
2	27.11.2014 15:51 Zdeněk Rod	27.11.2014 15:52 Zdeněk Rod	
1	25.11.2014 14:37 Zdeněk Rod	27.11.2014 15:51 Zdeněk Rod	