

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: 091131/3258/13

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

.....

## Čl. 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
Šeříková 1, 15085 Praha 5  
IČ: 48133990  
DIČ: CZ48133990  
Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701  
číslo účtu: 916-85508881/0710

Oprávněný zástupce: Ing. Radoslav Mlýnek  
ředitel Odboru správy majetku a infrastruktury

Osoby oprávněné k jednání v rámci smlouvy: Zdeněk Opl, referent OSMI  
tel.: 244 095 205, e-mail : zopl@sshr.cz

**1.2. Zhotovitel:** MAO a.s.  
Huťská 1557, 272 01 Kladno  
IČ: 169 78 307  
DIČ: CZ16978307  
Bankovní spojení: ČS a.s., Praha  
č.ú. 391939399/0800

Oprávněný zástupce: Miloslav Tlustý – místopředseda představenstva  
tel.: 312 829 101, e-mail: mao@mao.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických a realizace: Jaroslav Nedvěd - stavbyvedoucí  
Ing. Karel Kuklík – výrobní ředitel

## Čl. 2. Předmět díla a účel smlouvy

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí v obvyklé kvalitě a v souladu s platnými normami a právními předpisy realizaci díla - stavby „SSHR Šeříková 1 – úprava dispozic 1.patra, II.etapa“ v budově sídla ČR – SSHR Šeříková 616/1, Praha 5.

Realizace bude provedena dle projektových podkladů a výkazu výměr z dokumentace zpracované projektantem MILOTA Kladno spol. s r.o. a v rozsahu předložené nabídky zhotovitele včetně odsouhlasených prací nutných k dokončení I.etapy. Nedílnou součástí realizace díla je i likvidace sutí a stavebního odpadu včetně jeho uložení na skládku, vybudování přiměřeného zařízení staveniště, vyklizení a úklid stavby.

**2.2.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a úplně na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu plnění a za sjednanou cenu. V případě zajištění části zakázky prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá zhotovitel za plnění včetně odpovědnosti za škodu, jako by činnost prováděl sám. Práce budou probíhat za plného provozu administrativní budovy SSHR Šeříková 1.

**2.3.** Účelem smlouvy je zajistit realizaci díla s cílem upravit dispoziční řešení 1. patra administrativní budovy novým požadavkům kladeným na Správu státních hmotných rezerv Praha.

### **Čl. 3. Provedení díla**

**3.1.** Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.

**3.2.** Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu předané dokumentace uvedené v čl.2 odst. 2.1. smlouvy a tuto považuje za úplnou a technicky dostatečnou pro realizaci díla.

**3.3.** Zhotovitel se zavazuje provést prověření dotčených inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.

**3.4.** Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr, projektovou dokumentací a soutěžní nabídkou.

**3.5.** Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu a další skutečnosti závazné pro realizaci díla.

**3.6.** Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

**3.7.** Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy a to s jedním pevným a dvěma perforovanými na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně jeho zástupce.

**3.8.** Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

**3.9.** Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 3 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.

**3.10.** Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku.

**3.11.** Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odhalit konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

**3.12.** Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny a to v rozsahu dle požadavku objednatele. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel ihned odebere.

**3.13.** Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané přístupové komunikaci, zabránit v maximální možné míře šíření hluku a nečistot do dalších pater budovy a dodržovat objednatelem odsouhlasený režim stavby. Stavba je prováděna za plného provozu ostatních pater budovy.

**3.14.** Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.

**3.15.** Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

**3.16.** Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost zodpovědné osoby řídící průběh všech prováděných prací.

#### **Čl. 4. Místo plnění**

**4.1.** Místem realizace akce je administrativní budova Správy státních hmotných rezerv Šeříková 616/1, Praha 5. Místem předání a převzetí díla je místo realizace akce.

#### **Čl. 5. Doba plnění**

**5.1.** Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu stanoveném objednatelem dle bodu 7.2. této smlouvy a zahájit stavbu (provádění díla) do 3 dnů po jeho převzetí.

**5.2.** Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 15 pracovních dnů ode dne zahájení stavby.

**5.3.** Termínem dokončení se rozumí termín předání díla prostého vad a nedodělků bránících jeho užívání objednateli s tím, že budou provedeny všechny práce předpokládané projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, úklid stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů o kompletnosti a kvalitě díla a případně dalších dokladů potřebných na základě požadavků předpisů a norem.

**5.4.** Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. bude úplné a bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

**5.5.** Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po protokolárním převzetí úplného díla bez vad a nedodělků zaplatí za něj sjednanou cenu.

5.6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

5.7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla, nebo v případě nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících kvalitní a bezpečné provádění díla, v důsledku čehož dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.

## Čl. 6. Cena za dílo a platební podmínky

6.1. Celková cena za dílo zhotovitele dle této smlouvy je stanovena takto:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Cena bez DPH..... | 584.275,-Kč |
| DPH 21 %.....     | 122.698,-Kč |

---

**Celková cena včetně DPH.....706.973,-Kč**

6.2. Tato celková cena se sjednává dohodou smluvních stran dle zák.č.526/1990Sb., o cenách v platném znění jako nejvýše přípustná a je platná po celou dobu výstavby.

6.3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených na adresu Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1/616 , 150 85 Praha 5.

6.4. **Samostatnou fakturou** bude vyfakturována dodávka a montáž chlazení (klimatizace) včetně související stavební přípomocce.

6.5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na uvedenou adresu objednatele.

6.6. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li poslední den lhůty připsána fakturovaná částka prostřednictvím banky na účet zhotovitele.

6.7. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. §28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat náležitosti ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude předložena ve dvou stejnopisech. Nebudou-li splněny náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění nebo opravě. Ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury objednateli začíná běh nové lhůty splatnosti.

6.8. Neuhradí-li objednatel fakturu – daňový doklad ve sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.9. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha.

6.10. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran z důvodů nutnosti změny, která se v době uzavření smlouvy nedala předvídat nebo z důvodu změn sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

**6.11.** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

**6.12.** Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele i práce neuvedené ve své nabídce, pokud jsou nutné pro řádné dokončení díla. Před zahájením těchto prací zpracuje zhotovitel nabídku s kalkulací ceny a předloží ji k projednání objednateli. Po jejím přijetí se o tuto částku zvýší cena díla a případně prodlouží termín dokončení díla formou dodatku k této SoD, v souladu s příslušným postupem stanoveným zákonem č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**6.13.** Objednatel prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst.3 Zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. 7. Spolupůsobení objednatele**

**7.1.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

**7.2.** O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště oprávněný zástupce zhotovitele.

**7.3.** Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelům v zápise o předání staveniště.

## **Čl. 8. Předání díla**

**8.1.** O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k zápisu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady (veškeré atesty, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených platnými předpisy a projektovou dokumentaci se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací).

**8.2.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména :

- zhodnocení jakosti díla
- identifikační údaje o díle a jeho částech
- případnou dohodu o slevě z ceny
- prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné
- soupis příloh
- soupis provedených změn a odchylek od projektu vyznačených v dokumentaci skutečného provedení.

**8.3.** Zjistí-li se vady díla již při předávání budou vyznačeny v zápise o předání.

**8.4.** K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 7 kalendářních dní přede dnem předání díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje k předání předložit atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy.

## **Čl. 9. Odpovědnost za vady díla, nebezpečí škody, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

**9.1.** Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla, které je předmětem smlouvy.

**9.2.** Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, konstrukce zařízení, technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Použití jiných než projektem stanovených nebo v projektu blíže nespecifikovaných konstrukcí a materiálů musí zhotovitel předem předložit k odsouhlasení objednateli.

**9.3.** Zhotovitel nese od doby zahájení prací do jejich dokončení, vyklizení staveniště a předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
- na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
- na plochách, stávajících prostorech a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla
- na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

**9.4.** Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou požívány k provedení díla, zejména:

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu
- zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru
- ostatní provizorní konstrukce a objekty

**9.5.** Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

**9.6.** Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.

**9.7.** Obě smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

**9.8.** Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody.

## **Čl. 10. Kvalita prací a záruka za dílo**

**10.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

**10.2.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.

**10.3.** Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se doložit o této skutečnosti příslušné doklady při předání díla.

**10.4.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne odevzdání úplného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

**10.5.** Vady díla bude uplatňovat objednatel písemně, v průběhu realizace ve stavebním deníku, po předání díla písemně (dopisem) zaslaným zhotoviteli.

**10.6.** Zhotovitel se zavazuje odstranit případné skryté vady díla do 30 dnů ode dne, kdy objednatel jejich odstranění nárokoval, nebo v této lhůtě svolá reklamační řízení. V případě, že zhotovitel reklamační řízení nesvolá ani se písemně nevyjádří, dohodly se smluvní strany, že vada reklamovaná objednatelem je zhotovitelem uznána v plném rozsahu.

## **Čl. 11. Smluvní pokuty**

**11.1.** Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

**11.1.1.** Při nedodržení smluveného termínu doby plnění, tj. předání úplného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý, i započatý den prodlení.

**11.1.2.** Při prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý, i započatý den prodlení.

**11.1.3.** Při nedodržení termínu k odstraňování vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý, i započatý týden prodlení.

**11.1.4.** Při nedodržení povinnosti přítomnosti zodpovědné osoby řídící průběh všech prací po celou dobu jejich provádění, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

**11.2.** Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

## **Čl. 12. Odstoupení od smlouvy**

**12.1.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

- je v prodlení s realizací díla dle harmonogramu 30 kalendářních dní a více nebo
- nedodržel povinnost kontroly části díla, např. zakrývaných prací, atd. nebo
- nedodržuje kvalitu díla sjednanou touto smlouvou nebo
- postupuje při provádění díla v rozporu s projektem nebo
- postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele.

**12.2.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.

**12.3.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části, je-li:

- na majetek zhotovitele vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo
- neoprávněně zastavena či přerušena práce na díle na více než 30 kalendářních dní nebo
- pokud zhotovitel neodstraní vady díla dle čl.10, odst.10.6. této smlouvy.

**12.4.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení zhotoviteli. V případě pochybností mají obě strany za to, že doručeno je nejpozději 7. pracovní den ode dne odeslání objednatel.

**12.5.** V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů.

**12.6.** V případě odstoupení od smlouvy se zavazuje zhotovitel okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit staveniště a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

**12.7.** Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, o vadách, záruce a záruční lhůtě, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v odstavcích 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. a 6.9. článku 6 smlouvy. V platnosti zůstávají rovněž ustanovení příslušných příloh této smlouvy.

**12.8.** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předat a objednatel převzít dosud provedené práce i nedokončené části díla do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí bude učiněn zápis, v němž bude m.j. podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění.

## **Čl. 13. Závěrečná ustanovení**

**13.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má na činnost, která je předmětem této smlouvy potřebná oprávnění, což dokládá ověřenou kopií výpisu z živnostenského rejstříku.

**13.2.** Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou.

**13.3.** Ostatní vztahy touto smlouvou neřešené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**13.4.** Veškeré přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

**13.5.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.



**13.6.** Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**13.7.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po jejím podpisu 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Praze dne 14.1.2013


V Kladně dne 15.1.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika -  
Správa státních hmotných rezerv

MAO a.s.



Ing. Radoslav Mlýnek  
ředitel Odboru  
správy majetku a infrastruktury

Miloslav Tlustý  
místopředseda představenstva

Česká republika -  
Správa státních hmotných rezerv  
Šeříková 1/616  
150 85 Praha 5  
(14)

  
Huťská 1557, 272 01 Kladno  
IČ: 189 78 307, DIČ: CZ189 78 307  
tel.: 312 829 101, fax: 312 829 102



**stačí jen cinknout**

**MAO a.s. předkládá nabídku na stavební práce**

**„SSHR Šeříková 1 – úprava dispozic 1.patra, II.etapa“**

**Zadavatel:**

**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**  
Šeříková 1, 150 85 Praha 5  
IČ: 48133990  
DIČ: CZ48133990  
Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701  
číslo účtu: 916-85508881/0710  
tel.: 244 095 205, e-mail: zopl@sshr.cz

**Uchazeč/zhotovitel – identifikační údaje:**

**MAO a.s.**  
Huťská 1557, 272 01 Kladno  
Zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 16171  
IČ: 169 78 307  
DIČ: CZ16978307  
Bankovní spojení: Česká spořitelna – pobočka Kladno  
Č. účtu: 391 939 399/0800

**Statutární orgán** (viz výpis z Obchodního rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 16171):

Otto Tlustý – předseda představenstva  
Miloslav Tlustý – místopředseda představenstva  
Mgr. Andrea Hogenová – člen představenstva

***Osoba uchazeče oprávněná jednat ve věci této zakázky:***

Miloslav Tlustý, místopředseda představenstva, e-mail: miloslav.tlusty@mao.cz,  
tel. 312 829 101, fax: 312 829 102

V Kladně dne: 11.1.2013

  
Huťská 1557, 272 01 Kladno  
IČ: 169 78 307, DIČ: CZ169 78 307  
tel.: 312 829 101, fax: 312 829 102

**ORIGINÁL**

  
\_\_\_\_\_  
Miloslav Tlustý  
místopředseda představenstva MAO a.s.

## 1. Krycí list nabídky

Název zakázky:

**„SSHR Šeříková 1 – úprava dispozic 1.patra, II.etapa“**

**Uchazeč/dodavatel – identifikační údaje:**

**MAO a.s.**

Huťská 1557, 272 01 Kladno

Zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 16171

IČ: 169 78 307

DIČ: CZ16978307

Bankovní spojení: Česká spořitelna – pobočka Kladno

Č. účtu: 391 939 399/0800

tel. 312 829 101, fax: 312 829 102

E-mail: mao@mao.cz

**Statutární orgán** (viz výpis z Obchodního rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 16171):

Otto Tlustý – předseda představenstva

Miloslav Tlustý – místopředseda představenstva

Mgr. Andrea Hogenová – člen představenstva

**Osoba uchazeče oprávněná jednat ve věci této zakázky:**

Miloslav Tlustý, místopředseda představenstva, e-mail: [miloslav.tlusty@mao.cz](mailto:miloslav.tlusty@mao.cz),

tel. 312 829 101, fax: 312 829 102


**Nabídka uchazeče MAO a.s.:**

| Nabídková cena v Kč   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH   | DPH (sazba 21 %)    | Cena celkem včetně DPH |
| <b>584.275,- Kč</b>   | <b>122.698,- Kč</b> | <b>706.973,- Kč</b>    |
| Termín plnění ode dne zahájení stavby (počet pracovních dnů): |                     |                        |
| <b>15 pracovních dnů</b>                                      |                     |                        |
| Délka poskytované záruky v měsících:                          |                     |                        |
| <b>24 měsíců</b>  |                     |                        |

V Kladně dne 11.1.2013



Huťská 1557, 272 01 Kladno  
IČ: 169 78 307, DIČ: CZ169 78 307  
tel.: 312 829 101, fax: 312 829 102

  
Miloslav Tlustý  
místopředseda představenstva MAO a.s.  
uchazeč/dodavatel

ČR – SSHR závod, areál ..... ústředí ..... středisko: **660****Limitovaný příslib**  / **Individuální příslib**  / **Požadavkový list**  <sup>2)</sup> č. 1/2013/05M1**na výdaj za nákup majetku, prací a služeb**

(v souladu s vyhláškou 416/2004 Sb.)

Název majetku / služby / akce: Šeříková 1 – úprava dispozic 1. patro, II. etapa  
 Typ smlouvy, její číslo: Smlouva o dílo č. 091131/3258/13  
 Platnost smlouvy od – do, předpokládaný termín realizace: od podpisu do 31.5.2013  
 Množství / cena za jednotku<sup>3)</sup>: /  
 Cena celkem (vč. DPH): 706.973,-Kč  
 Úhrada (z RP, bank. účtu A+P): 6121  
 Forma úhrady: úhrada bezhotovostní  / hotovostní platbou  <sup>2)</sup>

**Odůvodnění nezbytnosti výdaje** (u výdajů k majetku ústředí a závodů uvést inv. číslo, pořizovací cenu a již vynaložené výdaje):

Smluvní partner bude zhotovitelem díla - stavby.

Smluvní partner<sup>4)</sup>: název MAO a.s.  
(u drobných vydání za hotové možno použít formulaci: běžná maloobchodní síť)sídlo Huťská 1557, 272 01 Kladno  
IČ 16978307Žadatel<sup>5), 6)</sup> ..... OPLZ Datum a podpis: 14.1.2013Správce majetku<sup>6), 7)</sup> ..... SOCM Datum a podpis: 14.1.2013Nerealizovat  / Realizovat z již pořízeného majetku  / Realizovat nákupem  <sup>2)</sup>

Zdůvodnění: .....

Vyjádření právníka<sup>6), 8)</sup> ..... **S požadavkem souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Datum a podpis: .....Vyjádření Příkazce<sup>6)</sup> ..... SOCM **S požadavkem souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Zdůvodnění neschválení: .....  
Datum a podpis: 14.1.2013Vyjádření Správce ZIP<sup>6)</sup> ..... MARO **S požadavkem souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Zdůvodnění neschválení: .....  
Datum a podpis: .....Vyjádření Správce rozpočtu<sup>6)</sup> ..... MARO **S požadavkem souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Zdůvodnění neschválení: .....  
Datum a podpis: 14-01-2013Souhlas ved. org. útvaru<sup>6), 9)</sup> ..... MLYR **souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Datum a podpis: 15.1.2013Souhlas MPř. - ŘSeP ..... MLYR **souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Datum a podpis: 15.1.2013Souhlas předsedy<sup>6), 9)</sup> ..... **souhlasím**  / **nesouhlasím**  <sup>2)</sup>  
Datum a podpis: .....

Poznámka

<sup>1)</sup> přiděluje SR<sup>2)</sup> zaškrtněte vhodnou variantu nebo nevhodící se škrtněte<sup>3)</sup> v případě, že je u množství a ceny více údajů, které jsou uvedené ve smlouvě – je možno odvolat se na text smlouvy, v případě obchodů přes komoditní burzu se uvede maximální výše ceny<sup>4)</sup> dle obchodního nebo živnostenského rejstříku<sup>5)</sup> osoba, která hospodářskou operaci zajišťuje, příp. ředitelé odborů, závodů nebo vedoucí samostatných oddělení a úseků<sup>6)</sup> uvést jméno nebo systémovou zkratku jména<sup>7)</sup> u pořízení majetku pro závody a ochraňovatele podepisuje Garant majetku<sup>8)</sup> pokud žádá vedoucí organizačního útvaru<sup>9)</sup> schválení dle podpisového řádu v platném znění