

Číslo smlouvy: PPK-341a/31/16  
Dotační titul: A1

## SMLOUVA O DÍLO

### UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

#### I. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

##### Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon: 380 301 042

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: RNDr. Libor Weiter

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel

##### Ing. Jiří Marek

Sídlo: Chvalkov 22, 374 01 Čížkrajice  
Zastoupený: Ing. Jiří Marek  
Bankovní spojení: ČS a.s., pob. Trhové Sviny, číslo účtu: 0563222379/0800  
IČO: 40712630  
DIČ: CZ6610171711

je plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Ruční kosení křovinořezem a kosení lehkou mechanizací kolem alejových výsadeb, podrostu stromů a okrajů stromových skupin, části naučné stezky a v prostoru genofondového sadu, kompletní odklizení biomasy. Práce budou provedeny v NPP Terčino údolí, kat. úz. Údolí u Nových Hradů na pozemcích KN 669/1, 1444, 726/1, 727/1, 734/1, 1569, 1529/17,

726/2, 801, 1561, 1560, 1524, 1526, 1522, 1523, 672/6, 672/3, 672/1, 672/7, 734/3, 1551, 1504, 1527/1, 1527/2, 1505/1, 1556, 1539, 1523, 734/3, 731/1, 730, 1560, 1517, 1515/1, 1505/4, 1510/7, 1510/10, 1508, 1520/3, 1523, 1529/18, 1526, 1549, 1566, 1562, 733, 730/1 na dílčích plochách (1-33, 36-42) zakreslených v mapové příloze. Celková plocha segmentů je 7,81 ha. Na všech plochách, vyjma plochy 41, budou provedeny dvě seče, na ploše 41 bude provedena pouze 1. seč – celková kosená plocha je 14,52 ha. Práce budou provedeny v termínu: 1. seč do 30. 7. 2016, 2 seč do 30. 9. 2016.

Nejpozději následující den po dokončení sečení dílčích ploch informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení dílčí plochy (dále jen „Den pokosení“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z dílčích ploch odstranit do sedmi (7) dnů ode dne pokosení. Pokosená hmota bude odvezena a zlikvidována mimo území NPP. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy.

(dále jen „dílo“)

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

### III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena na základě veřejné zakázky číslo: T002/16/V00040861  
Cena bez DPH: 283.428,00 Kč  
DPH 21%: 59.519,88 Kč  
Cena včetně DPH: 342.947,88 Kč (slovy). Třistačtyřicetdvatisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých, osmdesát osm haléřů.  
Zhotovitel je plátce DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Jižní Čechy, Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice .
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

### IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2016.

- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je NPP Terčino údolí, k.ú. Údolí u Nových Hradů na pozemcích KN 669/1, 1444, 726/1, 727/1, 734/1, 1569, 1529/17, 726/2, 801, 1561, 1560, 1524, 1526, 1522, 1523, 672/6, 672/3, 672/1, 672/7, 734/3, 1551, 1504, 1527/1, 1527/2, 1505/1, 1556, 1539, 1523, 734/3, 731/1, 730, 1560, 1517, 1515/1, 1505/4, 1510/7, 1510/10, 1508, 1520/3, 1523, 1529/18, 1526, 1549, 1566, 1562, 733, 730/1.

#### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

#### **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

#### **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

#### **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny části díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

#### **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – mapový zakres
- Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)


V Českém  
Krumlově

dne .....

V Chvalkově

Dne 15. 7. 2016

Objednatel



**RNDr. František Pelc**  
ředitel AOPK ČR

Zhotovitel



**Ing. Jiří Marek**

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.


Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění	Rozpočtová položka	Tok	Kč
3749	5169		


číslo segmentu	plocha segmentu (ha)	počet kosení	cena za ha (Kč)	cena za segment bez DPH (Kč)	cena za segment s DPH (Kč)
1	0,20	2	19 520	7 808,00	9 447,68
2	0,40	2	19 520	15 616,00	18 895,36
3	0,14	2	19 520	5 465,60	6 613,38
4	0,19	2	19 520	7 417,60	8 975,30
5	0,95	2	19 520	37 088,00	44 876,48
6	0,06	2	19 520	2 342,40	2 834,30
7	0,07	2	19 520	2 732,80	3 306,69
8	0,15	2	19 520	5 856,00	7 085,76
9	0,12	2	19 520	4 684,80	5 668,61
10	0,31	2	19 520	12 102,40	14 643,90
11	0,07	2	19 520	2 732,80	3 306,69
12	0,11	2	19 520	4 294,40	5 196,22
13	0,11	2	19 520	4 294,40	5 196,22
14	0,21	2	19 520	8 198,40	9 920,06
15	0,07	2	19 520	2 732,80	3 306,69
16	0,36	2	19 520	14 054,40	17 005,82
17	0,14	2	19 520	5 465,60	6 613,38
18	0,08	2	19 520	3 123,20	3 779,07
19	0,04	2	19 520	1 561,60	1 889,54
20	0,60	2	19 520	23 424,00	28 343,04
21	0,04	2	19 520	1 561,60	1 889,54
22	0,02	2	19 520	780,80	944,77
23	0,03	2	19 520	1 171,20	1 417,15
24	0,09	2	19 520	3 513,60	4 251,46
25	0,04	2	19 520	1 561,60	1 889,54
26	0,05	2	19 520	1 952,00	2 361,92
27	0,08	2	19 520	3 123,20	3 779,07
28	0,04	2	19 520	1 561,60	1 889,54
29	0,20	2	19 520	7 808,00	9 447,68
30	0,03	2	19 520	1 171,20	1 417,15
31	0,29	2	19 520	11 321,60	13 699,14
32	0,40	2	19 520	15 616,00	18 895,36
33	0,03	2	19 520	1 171,20	1 417,15
36	0,06	2	19 520	2 342,40	2 834,30
37	0,06	2	19 520	2 342,40	2 834,30
38	0,12	2	19 520	4 684,80	5 668,61
39	0,11	2	19 520	4 294,40	5 196,22
40	0,04	2	19 520	1 561,60	1 889,54
41	1,10	1	19 520	21 472,00	25 981,12
42	0,60	2	19 518	23 421,60	28 340,14
celkem	7,81			283 428,00	342 947,88

# Zákres lokalizace opatření příloha ke smlouvě číslo PPK-341a/31/16



# Zákres lokalizace opatření - přehledná situace

příloha ke smlouvě číslo PPK-341a/31/16





Městský úřad Trhové Sviny  
Městský úřad  
Trhové Sviny, Žitkovy náměstí 32

ŽIV 1554/10/Ba

## Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno osobám Ing. Jiří Marek  
Číslo rejstříku 6610174711  
Místo podnikání Chvalkov 22, 374 01, Čížkrajce  
Místo podnikání Chvalkov 22, 374 01, Čížkrajce  
Identifikační číslo 40712630

### Společnost s ručením omezeným

Číslo živnosti 6610174711  
Výrobá, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Výrobá služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Nabídání s reprodukčním materiálem lesních dřevin  
Pěstičské práce  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slamených výrobků  
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Výroba hnojiv  
Velkoobchod a maloobchod  
Úbytovací služby  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Fotografické služby  
Průvazování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
Poskytování technických služeb  
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
Datum oprávnění 07.09.1992  
Doba oprávnění oprávnění na dobu neurčitou

### Osoba s právní mocí 07.04.2010

Občanská činnost Zednictví  
Datum oprávnění 07.04.2010  
Doba oprávnění oprávnění na dobu neurčitou

### Osoba s právní mocí 07.09.1992

Občanská činnost Fruhlářství, podlahářství



