
SMLOUVA O DILO

číslo: 20160498

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
sídlem:
právně jednající:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
osoba pověřená k jednání 
ve věcech technických: 
telefon:
mob. tel.: <
e-mail:
datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

Praha 5 -  Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
48133990 
CZ48133990
Česká národní banka, pobočka Praha 
85508881/0710

Ing. arch. Ivana Fořtová 
244 095 238 
603 171 274 
ifortova@sshr.cz 
4iqaa3x

Obchodní firma
sídlem:
adresa pro doručování 
spisová značka: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
osoba pověřená k jednání 
ve věcech technických: 
telefon: 
e-mail:
datová schránka:

Santech alfa s.r.o.
Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1 
náměstí Na Farkáně 317/8, 150 00 Praha 5 
C 200113 vedená u Městského soudu v Praze 
p. Michalem Pustějovským, jednatelem 
24277665 
CZ24277665
Komerční banka, a.s., Praha 1 
107-3344510227/0100

p. Michal Pustějovský 
777 656 101 
obchod@santechalfa.cz 
b8xkr8p

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)
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I. Článek 
Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je provedení rekonstrukce silničních ramp skladů C1 -  C4 ve skladovém 
areálu Správy státních hmotných rezerv ČR (dále též „Správa“) - středisko Boletex, pro účely 
a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., 
o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu, kterou objednatel zadal ve 
výběrovém řízení pod č. j. 05089/16-SSHR s názvem „16-016 BOLETEX - TZH silničních 
ramp skladů C1 - C4“.

II. Článek 
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v rekonstrukci 8 silničních ramp skladů C1 -  C4 ve středisku Boletex podle projektové 
dokumentace zpracované firmou: COBRA-atelier s.r.o., IČO: 48035963 pod názvem „SSHR - 
BOLETEX -  rekonstrukce silničních ramp skladů C1 -  04“, v březnu 2016, která je volnou 
Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí plnění je dále:

a) vybudování přiměřeného zařízení staveniště v areálu závodu na určeném místě a jeho 
vyklizení po dokončení díla,

b) zajištění všech zkoušek, předání revizí a dokladů v českém jazyce v souladu s platnou 
legislativou a projektovou dokumentací,

c) předání díla dokončeného bez vad a nedodělků,

d) provádění záručního servisu po dobu záruky díla,

e) ekologická likvidace veškerého odpadu vzniklého při rekonstrukci.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli po vyklizení staveniště.

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.

5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo, které bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
převzít na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za 
něj sjednanou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat.

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR 
středisko Boletex 
Bošice 81
281 63 Kostelec nad Černými Lesy

III. Článek
Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů od převzetí staveniště, které bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné 
výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je 
povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí 
zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V. odst. 5.
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2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo 
bez vad a nedodělků objednateli v termínu do 45 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude- 
li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. 
Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla 
musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále 
také „protokol“), podepsaný za obě smluvní strany osobami pověřenými k jednání ve věcech 
technických, uvedenými v záhlaví této smlouvy. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 
nejpozději 5 pracovních dnů před předáním díla.

4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu 
postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho dojde 
k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve 
stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba 
stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.

5. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence okolností, 
které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto 
skutečnost osobě oprávněné ve věcech technických objednatele a učiní zápis ve stavebním 
deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: 
prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-technická opatření).

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
nemá žádné vady a nedodělky, protokolárně převzít.

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí díla 
objednatelem.

IV. Článek 
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 20. 7. 2016, a to 
Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 1.065.113 Kč bez DPH 
(slovy: jeden milion šedesát pět tisíc jedno sto třináct korun českých),

b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je 
objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 
223.674 Kč
(slovy: dvě stě dvacet tři tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých)

c) celková cena za dílo včetně DPH ve výši celkem 1.288.787 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát osm tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů 
-  faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu -  
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž
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za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je 
následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez 
vad a nedodělků, po vyklizení staveniště, dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

7. Dojde-li před uzavřením této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel 
oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za věc včetně DPH, a to tak, 
že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby 
DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle 
předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za věc bez 
DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku.

8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě 
prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti 
na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová 
prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících 
považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto 
z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků 
z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného 
státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, 
je oprávněn podle čl. XI., odst. 2 od této smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv 
nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, náhradu škody atd.

V. Článek 
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle 
této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve 
smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve 
smlouvě.

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat.

5. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše oprávněná osoba 
objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.

6. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle.
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7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu realizace díla, a to ode dne 
převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující 
provedení díla.

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list -  název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje 
staveniště podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se staveniště, seznam dokumentace díla, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy.

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci.

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou 
oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede 
zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, 
je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém 
rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s objednatelem, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů 
pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry 
kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související.

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny 
dokládající tuto skutečnost.

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů a uvést staveniště na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné 
nebezpečí na všech věcech, které jsou na staveništi.

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených jeho 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem 
v Zápise o předání a převzetí staveniště.

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla.
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19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla.

VI. Článek
Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a závazným technickým normám.

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy.

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky zhotovitele nebo 
v případě, že ji nemá zřízenu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v oznámení 
uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky 
poštou se má za to, že záruka byla uplatněna 3. pracovní den po prokazatelném odeslání 
písemného oznámení objednatele zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 
kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu 
tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za 
následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 3, bod g) této smlouvy. Zhotovitel se 
podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

VII. Článek
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla/nebo jeho části ze zhotovitele na 
objednatele dochází okamžikem jeho/jejího převzetí objednatelem na základě protokolu.

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení 
staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
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4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
b) ostatní provizorní konstrukce a objekty.

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob.

VIII. Článek 
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší 
oprávněné osoby ve věcech technických obou smluvních stran, uvedené v záhlaví smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související 
doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení díla a stavební deník.

2. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení kvality provedení díla,
b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 

k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
d) soupis příloh,
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.

3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo nepřevezme.

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 
kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty 
o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky 
a revize.

IX. Článek 
Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu §2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

X. Článek 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím porušení 
smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
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b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu 
díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení za každou 
jednotlivou vadu a nedodělek.

c) V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele místo provádění díla ve lhůtě dle 
článku III. této smlouvy, nebo místo provádění díla ve lhůtě dle článku III. této smlouvy 
nevyklidí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo vyklizením místa 
provádění díla.

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za 
přiměřené. -

5. Smluvní strany výslovně ujednaly, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI. Článek 
Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:

• splněním závazku,
• odstoupením od smlouvy,

• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této 
smlouvě,

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel 
nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst. 2 
občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 

provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 

oprávněného zástupce objednatele,
f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
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4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů 
od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění 
díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, 
doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu 
novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem ktéto smlouvě. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. pracovním dnem po jeho 
prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran 
uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti dle této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních 
dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

XII. Článek 
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle 
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
v platném znění.

4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).

5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

XIII. Článek 
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být 
řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej 
druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinna ta smluvní strana, u které 
ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní
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strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené.

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti 
se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná 
zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nebo na adresu novou ve smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslána na adresu 
v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.

5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji 
podepisuje jako poslední.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně 
seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

volná Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Praze dne: V Praze dne:

Za objednatele:
Česká republika -  Správa 
státních hmotných rezerv

Za zhotovitele: 
Santech alfa s.r.o.

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

„16-016 BOLETEX - TZH silničních ramp skladů C1 - C4“

Projektová dokumentace zpracovaná firmou COBRA-atelier s.r.o., IČO: 48035963 pod 
názvem „SSHR - BOLETEX -  rekonstrukce silničních ramp skladů C1 -  C4“ březen 2016

Tato příloha je volnou přílohou této smlouvy na CD médiu s tímto obsahem:

51) BOLETEX_Statický posudek a návrh řešení

52) BOLETEX_výkresová dokumentace

53) BOLETEX_statický výpočet

54) BOLETEX_výkaz výměr

ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 -  Malá Strana,
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Příloha č. 2 smlouvy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„16-016 BOLETEX - TZH silničních ramp skladů C1 - C4“
Zadavatel: Česká republika -  Správa státních hmotných rezerv 
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 
150 85 Praha 5, Šeříková 1/616 - Malá Strana 
závod BOLETEX BOŠICE

Popis_________________________________________________ Cena

Oprava silničních ramp C1-4 (8x silniční rampa) 1 065 113
**: Nezařazeno
004: Vodorovné konstrukce 122 275
009: Ostatní konstrukce a práce 113 368
099: Přesun hmot HSV 30 763
767: Konstrukce zámečnické 34 505
777: Podlahy lité 748 461
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 15 741

Celkem (bez DPH) 1 065113
DPH

DPH: 21% ze základny 223 674

Celkem (včetně DPH) 1 288 787

ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 -  Malá Strana,
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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 
150 85 Praha 5, Šeříková 1/616 - Malá Strana 
závod BOLETEX BOŠICE

Poř. Kód P opis MJ V ým ěra  Jedn. cena Cena

Oprava silničních ramp C1-4 (8x silniční rampa) 1 065 113

**: Nezařazeno
1. 000_101 Stavebni materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita 

Radonu je vétší než 120 Bg/kg
soubor 1.0 -

2. 000_102 Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součásti 
dodávky.

soubor 1,0 -

3. 000_103 Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít 
příslušné atesty, homologace - prohlášeni o shodě a certifikáty pro použiti v 
ČR  dle platných předpisu.

soubor 1,0

4 . 000104 Veškeré zařízeni a dodávky budou dokomptetovány, nainstalovány, 
přikotveny a propojeny - tak, aby byly při předání plné funkční.

soubor 1,0 -

5 . 000 105 V  připadá vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či 
soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto 
škody plné dodavatel.

soubor 1.0

6. 000106 Dodavatel provede a zajisti na svůj účet veškeré potřebné pomocné a 
ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dilú, 
tak vnějšího okolo upravovaných části objektů. V  ceně lešení bude jeho  
doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. Součásti 
vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro 
zam ezeni šiřeni prachu a  zam ezeni pádu předmětů.

soubor 1,0

r. 000_107 V  ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a 
vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušeni.

soubor 1,0

8. 000108 Součásti každé dodávky je  i funkčni odzkoušení jednotlivých části zařízeni a 
zařízeni jako celku -  individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesi 
samostatné.

soubor 1,0

9. 000_109 Součásti dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškoleni obsluhy a 
údržby.

soubor 1.0 -

10. 000_110 Součásti každé dodávky je  i příslušná dokumentace (atesty, technické 
parametry, návody k obsluze, prohlášeni o shodě, prohlášení o odborné 
montáži včetně doloženi oprávněni k jejfmu prováděni).

soubor 1,0

11. 000_111 Součásti práci generálního dodavatele zhotovitele bude shromažďováni, 
tříděni a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací.

soubor 1,0

12. 000_112 Dodavatel bere na vědomi skutečnost, že  výstavba bude probíhat za plného 
provozu investora a případná omezeni svých činnosti či zpřístupněni části 
staveniště pro průjezd vozidel či průchod chodců (vždy po dohodě se 
zástupcem investora) zahrne do ceny své dodávky.

soubor 1,0

13. 000_113 V  rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale 
nezbytně nutné k dodáni, instalaci, dokončeni a provozováni dila (např. 
štítky pro řádné a trvalé značeni komponent, zařízeni a potrubní závěsy, 
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné 
z  důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, 
speciální opatřeni při prováděni práci, první náplně atd.) které je provedeno 
řádné a je plně funkčni a je  v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice.

soubor 1,0

004: Vodorovné konstrukce 122 275
1. 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, (JE nebo L do č.12  

- ocelové lemovaci profily rampy, ocel S 235
t 0,182 45  000,00 8 1 7 2

v iz  s x a t ik a  
8 a  diln ičriu . l  ampa 
1B ,4 *8 *0 ,0 0 1  / p r o f i l  I. 6 0 /6 0 /6  
4 # 3 * a * 0 ,0 0 1  / p le c h  P6

0 ,1 4 7
0,0 3 4

2. 413941123 Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů 1, IE, U, UE nebo L do č. 
22 - ocelové lemovaci profily rampy, ocel S 235

t 0 ,894 53 000,00 47 361

v i s  s t a t i k a
8:-. s i l n i č n í  rampa
i !  1, 7 * B * 0 , 0 m ; p r o f l l  UE ZOO 0,8 9 4

3 . 113331732 | Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm t 0,177 19 000 ,00 3 355 |
v iz  s t a t i k a
Sk s i l n i č n í  rampa
1 B ,4 *8 *0 ,0 0 1 ; p r ů f i l  L 60/60 /G
0 ,1 4 7 *0 ,2;prz>řes;

0 ,1 4 7
0 ,0 2 9

* • 13611220 | Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm | t 0,041 20 500,00 845 |
v iz  s t a t i k a  
8 s s i l n i č n í  rampa 
4 ,3 *  3* 0 ,0 0 1 ;p lv č h  P6 
0 ,0 3 4 *0 ,2;pro£® z

0 ,0 3 4
0 ,0 0 7

5 . 113485315 |Tyč ocelová UPE, jakost S 235  JR  označení průřezu 200 | t 1,072 21 400,00 22 949 |
v iz  s t a t i k a
Sx s i l n i č n í  rampa
:1 1 ,7 *8 *0 ,0 0 1 ,- p r o f i l  UE 200 0 ,3 9 4
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Pof. Kód Popis MJ V ým ěra Jedn. cena Cena

0, 'Ť94#0/ 2 ;p ro ř* !: 0 , - / 9
I 6. |7832R | Příplatek k ocelové konstrukci za protikorozni a výstražný nátěr I kg | 1 0 7 5 ,2 | 22,00 | 23 654

v í ?. s ta t ik a
8x s i l n i č n í  rampa
1 8/4  *8 ;p rc íť i l  1 6 0 /6 0 /6
4 ,3 * 8 ;p l* c h  P6
l i l , 7 *8 / p r o f i l  tl£ 200

147 ,2
3 4 ,4

39.3,6

I ?

j 411361821 Výztuž ramp betonářskou oceli 10 505 - náhrada zkoordinované výztuže R8. 
pňvaření dodatečných prvků výztuže (viz čv 03)

t 0 ,138 28 500,00 3 939

s i l n i č n í  rampa 
v iz  s ta t ik a  (čv 003)
3 ' 440 ,0 0 1 ;náhrada s korc-dovane v ý z tu ž e  R80 
8 •1 0 , 4 * 0 , ú 0 1 ;p ř i  v a ře n i dodatečných p ru tů  vyz t  uzeO 
0 /1 1 5 * 0 /2 ;p ro ře z

0 ,0 3 2
0 ,0 8 3
0 ,0 2 3

8. 4113R Pňvaření původni výztuže k doplněné výztuži svarem kolem celého 
křížového styku - pňvaření k sobé navzájem odkryté pruty výztuže u dolního 
povrchu

soubor 8 .0 1 500,00 12 000

8x s i l n i č n i  rampa 
v i r  s t a t i k a  (čv  003) 
6 8 ,0

009: O statní konstrukce a práce 113 368
1. 977312113 Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm - řez 

hrany rampy
m 76,0 355,00 26 980

8:. s i l n i č n í  rampa
9 ,5  m -  d é lk s  s i l n i č n í  rampy
8 *9 ,5 7 6 ,0I 2 . 960321271 Bouráni konstrukci ze  železobetonu - hrany a rohy rampy m3 2.0 4  450,00 8 9 0 0  |
8;. s i l n i č n í  rampa 
0/25  hl3 -  v i s  s t a t i k a  
8 "C /25 2 ,0

3. 965042141 Bouráni podkladů mazanin betonových ti do 100 mm pl přes 4 m2 - horní a 
doplní povrch rampy

m3 7,176 3 655,00 26 228

s i l n J £ n l  rampa 
v iz  s t a t i k a
8 *1 4 ,4 * 0 ,0 4 ;h orn í hrana rampy 
8* 1 0 ,7 * ' ' , 0 3 ;d e ln i  hrana rampy

4 ,6 0 8
2 ,5 6 8I < 985131311 Ručni dočištění ploch podlah před sanaci horního povrchu rampy m2 I 115.2 95,00 10 944 |

8x s i l n i č n í  rampa 
v iz  s t a t i k a
8* 1 4 /1 ;h c r r a  hrana rampy 1 1 5 ,2

5 . 985132311 Ručni dočištěni ploch podhledů rampy před sanací dolního povrchu rampy m2 85,6 98,00 8 389

8>. s i l n i č n í  rampa 
v iz  s t a t i k a
3 ‘ 1 0 ,7 ;a o ln i  h rana rampy 8 5 ,6I 6. 9 85 32 1 91 1R |Příplatek k cenám  za otryskání a ruční dočištěni výztuže m2 200,8  1 159,00 31 927  |
8:< s i l n i č n í  rampa 
v iz  s t a t i k a
8 *1 4 ,4 ;h o r n l h rana ; ampv 
8 * 1 0 ,7 ;a o lm  h rana rampv

115,2
8 5 ,6

099: Přesun hm ot HSV 30 763
1. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 21,903 455,00 9  966

2. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 197,127 19,00 3 745

2 1 ,9 0 3 *9 ,- sk lá d k a  Radim 1 97 ,127
3. 997221825 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - roztňdění 

dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky
t 21,903 350,00 7 666

4. 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6  m t 10,606 885,00 9  386

767: K onstrukce zám ečnické 34 505
1. 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti 

jednotlivých dilů do 100 kg - lemovaci profily kolem rampy z profilů L 60/6
kg 415,72 83,00 34 505

p r o f i l  L 6 0 /6 0 /6  = 5 ,4 7  >:g/m 
8x s i l n i č n í  rampa 
9 ,5  ra -  d é lk a  s i l n i č n í  rampy 
8* 9 ,5 *5 ,4 7 415 ,7 2

777: Podlahy lité 748  461
1. 777315022R Spojovací můstek z  epoxidové stěrky SikaTop Armatec 110 EpoCem - 

sloužící zároveň jako protikorozni ochrana výztuže
m2 328,0 156,00 51 168

8x s i l n i č n í  rampa 
41 m2 -  viz s t a t i k a  
8*41 328,0

2. 777315212R Podlahy z epoxidové polymermatty Sika MonoTop 612 tl do 40  mm pro téžce 
namáhavé povrchy - sanace horního povrchu rampy

m2 115,2 1 765,00 203 328

8k silniční rampa
viz statika -
8-14,4;horni hrana rampy 115,2
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Poř. Kód Popis  MJ______ Výměra______ Jedn. cena________ Cena

3. 777315182R Podlahy z epoxidové polymermally Sika MonoTop 612 II do 30 mm pro těžce 
namáhavé povrchy - sanace dolního povrchu rampy

m2 85,6 1 352,00 115 731

ft v s i l n i č n í  rampa 
vi s  s t a t iV a
8 *1 0 ,7 ;d o ln i  hrana rampy 3 5 ,6

4, 777315242R Podlahy z epoxidové polymermally Sika MonoTop 452  pro těžce namáhavé  
povrchy -  sanace u hran rampy a v rozích

m3 2,0 19 500,00 39 000

8>: s i l n i č n í  rampa 
v in  s t a t i k a
0 *0 ,2 5 ;d o ln i  hrana rampy 2 ,0

5. 777510041R Podlahy ze stéricy epoxydové Sikafloor - samonivelačnl stěrka horního 
povrchu rampy(vrstvy viz čv 04) - základní nátěr + krycí vrstva

m2 115,2 1 750,00 201 600

3k s i l n i č n í  ramp* 
v i r  s t a t i k a
8 *1 4 ,4 ;  lio rn i lixana rampy 1 1 5 ,2

6. 777530001R Nátěr ze stěrky epoxydové Sikagard • nátěr boků a spodního povrchu rampy 
(vrstvy viz čv 04) - systém prosypaný, tlouštka cca 4 mm (dvouvrslvý systém  
pro zlepšení schopností překlenuti trhlin)

m2 92,8 1 212,00 112 474

Sx s i l n i č n í  rampa 
v iz  s t a t i k a
8 *1 1 ,6 ;  řipriLL h rana l orapy 92 ,8

7. 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6  m t 25,466 988,00 25 160 |

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 15 741

1- 07 Zařízeni staveniště % 1,5 | 1 049  373,00 15 741 |
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