

Číslo smlouvy objednatele: MAS-88a/16/16

Číslo smlouvy zhotovitele: A1758/17

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: Ing. Pavel Pešout, ředitel SOPK  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 33 591  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon: 283 069 242

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Marek (tel.: 283 069 223, mob.: 724 771 145), AOPK ČR Praha – ústředí nebo Ing. Jana Kloubcová, Ph.D. (tel: 386 110 717 mob.: 601 583 779), AOPK ČR, RP Jižní Čechy (dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Miloš Sedláček, prokurista  
Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 64504021/0100  
IČO: 49241648  
DIČ: CZ 49241648  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 2154  
Telefon: 221 408 326, 777 769 338  
E-mail: praha@vdtbd.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí: zpracování aktualizace manipulačních řádů pro Krvavý a Kačležský rybník. Tato činnost zahrnuje:
- a) zpracování a zajištění schválení MŘ pro Krvavý rybník,
  - b) zpracování a zajištění schválení MŘ pro Kačležský rybník,
- (dále jen „dílo“)
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 71 160 Kč

DPH 21%: 14 944 Kč

Cena včetně DPH: 86 104 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.3.2017
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je p.č. 94 v k.ú. Člunek a p.č. 542/1 v k.ú. Kačlehy, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.

#### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, kteří se na provádění díla podílejí plněním z 10 % a více. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů a smlouvy s nimi uzavřené včetně všech jejich dodatků nejpozději do 60-ti dnů po provedení díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

#### **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

#### **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

### **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Kopie živnostenského listu zhotovitele, nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku,

Příloha č. 2 Kalkulace prací

V TRÁZC dne 9.1.2017

V Trázi dne 4.1.2017

Objednatel



Ing. Pavel Pešout  
ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Křižovatka 100/1  
149 03 Praha 11 - Chodov  
-14-

Zhotovitel



Ing. Miloš Sedláček  
prokurista

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40  
- 2 -



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2154

<b>Datum zápisu:</b>	6. října 1993
<b>Spisová značka:</b>	B 2154 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
<b>Sídlo:</b>	Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
<b>identifikační číslo:</b>	492 41 648
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě provádění technickobezpečnostního donlehu nad vodními díly a zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie výkon zeměměřických činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování

### Statutární orgán - představenstvo:

**předseda**

**představenstva:**

Ing. DAVID RICHTR, dat. nar. 6. července 1971  
Praha 9 - Třeboradice, Froňkova 179/2, PSČ 19600  
Den vzniku funkce: 26. června 2011  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**místopředseda**

**představenstva:**

Ing. MILOŠ SEDLÁČEK, dat. nar. 25. června 1953  
Praha 5, Kvapilova 905/3, PSČ 15000  
Den vzniku funkce: 26. června 2011  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**člen představenstva:**

Ing. KAREL BOUŠKA, dat. nar. 8. března 1958  
č.p. 226, 664 48 Nebovidy  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**člen představenstva:**

Ing. PETR SMRŽ, dat. nar. 15. listopadu 1974  
Praha 5, Voskovcova 1034/20, PSČ 15200  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**člen představenstva:**

Ing. JIŘÍ HODÁK, Ph.D., dat. nar. 25. ledna 1980  
Nejedlého 373/1, Lesná, 638 00 Brno  
Den vzniku funkce: 27. června 2014  
Den vzniku členství: 27. června 2014

**Způsob jednání:**

Způsob jednání a podepisování jménem společnosti:  
Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo  
místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému,  
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

**Prokura:**

Ing. MILOŠ SEDLÁČEK, dat. nar. 25. června 1953  
Praha 5, Kvapilova 905/3, PSČ 15000

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje za ni tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

**Dozorčí rada:****předseda dozorčí rady:**

Ing. JAN CHROUMAL, dat. nar. 1. dubna 1974  
Praha 9, Martinická 988/5, PSČ 19700  
Den vzniku funkce: 26. června 2011  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**člen dozorčí rady:**

Ing. LUDEVÍT VLK, dat. nar. 13. ledna 1955  
Praha 4 - Krč, Sládkovičova 1268/5, PSČ 14200  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**člen dozorčí rady:**

Ing. STANISLAV ŽATECKÝ, dat. nar. 6. dubna 1951  
Brno, Zeleného 1342/61, PSČ 61600  
Den vzniku členství: 26. června 2011

**Akcie:**


265 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 80 000,- Kč s omezenou převoditelností

**Základní kapitál:**

21 200 000,- Kč  
Splaceno: 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík

Overuji pod pořadovým číslem 101060\_036471/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 06

dne 13.10.2016 v 14:18

Podpis ..... *Hynoušová* .....

Razítko:

Hynoušová Vladislava





## Příloha č. 2 - kalkulace ceny zakázky

Název: Krvavý a Kačležský rybník – aktualizace manipulačních řádů

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

### 1. Materiál (bez DPH):

[Název]	[MJ]	[Množství]	[Cena/MJ]	[Celkem v Kč]
0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>				<b>0,00 Kč</b>

### 2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]
Inženýr specialista	680	8	5 440,00
Inženýr, technik	580	92	53 360,00
Technik	430	0	0,00
Figurantské práce	230	0	0,00
<b>CELKEM</b>			<b>58 800,00 Kč</b>

### 3. Ostatní přímé náklady:

			[Kč]
Cestovné	0 km	10,00 Kč	0,00
Ostatní náklady	data ČHMÚ		12 360,00
Subdodávky	0		0,00
<b>CELKEM</b>			<b>12 360,00 Kč</b>

CENA ZAKÁZKY CELKEM (bez DPH )

71 160,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH \*

71 160,00 Kč

\* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2016.

Sestavil: Ing. Smrž

Dne: 20.12.2016



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 – Chodov  
T: 283 069 242  
F: 283 069 241  
ID DS: dkkdkdj  
aopkcr@nature.cz  
www.nature.cz

VODNÍ DÍLA – TBS a.s.

Hybernská 1617/40  
Praha 1  
110 00

Naše číslo jednací: 00188/SOPK/201/AOPK

Vyřizuje: Ing. Wackermannová

Datum: 6. 1. .2017

**Věc: Zaslání smlouvy o dílo – „Aktualizace manipulačních řádů – rybníky Krvavý a Kačležský“**

Dobrý den,

v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme 1 ks oboustranně podepsané smlouvy o dílo - „Aktualizace manipulačních řádů – rybníky Krvavý a Kačležský“ - č. s. objednatele: MAS-88a/16/16.

S pozdravem

*Ing. Pavel Pešout*

Ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny

148 00 Praha 11 – Chodov  
514

# REGISTRACE AKCE A STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ AKCE OSS

Identifikační údaje			
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo životního prostředí	<b>Identifikační číslo</b>	<b>115V022000168</b>
<b>Adresa</b>	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	<b>Identifikační číslo EIS</b>	
		<b>Typ financování</b>	Ex ante
<b>Program</b>	11502 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP		
<b>Název akce (projektu)</b>	Výkon TBD 3. kategorie nad vodním dílem Kačležský rybník, manipulační řády pro rybníky Krvavý a Kačležský.		
<b>Účastník</b>	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	<b>IČ nebo RČ</b>	62933591
<b>Osoba oprávněná</b>	Ing. Pavel Štěrba - ředitel Odboru péče o přírodu a krajinu	<b>Ulice</b>	Kaplanova 1931/1
<b>Telefon</b>	283 069 207	<b>Obec</b>	Praha
<b>E-mail</b>	pavel.sterba@nature.cz	<b>PSČ</b>	148 00
		<b>Místo realizace</b>	České Budějovice
		<b>Alokace v území (LAU)</b>	CZ0313 Jindřichův Hradec

<b>Účast státního rozpočtu</b>	<b>169 864,00Kč</b>
--------------------------------	---------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max <sup>1</sup> )	Vlastní zdroje (min <sup>1</sup> )	CELKEM
2016	169 864,00	0,00	169 864,00
<b>Celkem</b>	<b>169 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 864,00</b>

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2017	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.08.2018	max

<b>Cíl akce (projektu)</b>
Cíl nebyl stanoven

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Zajištění techn.-provoz.bezpečnosti, funkce a dokumentace VD	ks	0,00	2,00	31.12.2017

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota <sup>2</sup>	Maximální hodnota <sup>2</sup>
2	Vodní dílo TBD	ks	1,00	pre	0,00	0,00
3	Vodní plocha - MŘ nebo hospodářskoprovozní řád či ZVL povodně VD	ks	2,00	pre	0,00	0,00

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech											Údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2015	Skutečnost 2015	Uvolněno v roce 2016	Aktuální rok 2016	2017	2018	Od 1.1.2019	Celkem v letech <sup>3</sup>	Závaz.	Min/Max hodnota <sup>2</sup>	
5076	Náklady na služby ostatní výše neuvedené	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00	MAX		
5076s	Náklady na nákup služeb	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00			
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00			
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00	MAX		
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00			
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00			
SOUHRN za SR NEINV		0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00			
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00	MAX		
609s	Náklady budov a staveb	0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00			
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00	MAX		
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00			
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00			
SOUHRN za SR INV		0,00	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	0,00	0,00	86 104,00			
SOUHRN za SR		0,00	0,00	169 864,00	169 864,00	0,00	0,00	0,00	169 864,00			
	z toho prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	169 864,00	169 864,00	0,00	0,00	0,00	169 864,00			
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	169 864,00	169 864,00	0,00	0,00	0,00	169 864,00			

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2016	Aktuální rok 2016	
5570	VDS - rozpočet kapitoly správyce programu	5040030011	5169	374200	1100000			VSR	83 760,00	83 760,00	
<b>SOUHRN za SR NEINV</b>											
5570	VDS - rozpočet kapitoly správyce programu	5040030011	6119	374200	1100000			VSR	86 104,00	86 104,00	
<b>SOUHRN za SR INV</b>											
<b>SOUHRN za SR</b>											
z toho prostředky EU									0,00	0,00	
z toho prostředky FM									0,00	0,00	
									189 864,00	189 864,00	

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

#### Podmínky účasti státního rozpočtu

1. Účastník programu bude dodržovat „Vyhlašku č. 560 z 11. 12. 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku“ ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytnutá dotace podléhá pravidlům pro zúčtování se státním rozpočtem.
3. Z prostředků státního rozpočtu nemohou být hrazeny mzdy zaměstnanců účastníka programu.
4. V případě, že účastník programu je plátcem daně z přidané hodnoty a může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být hrazena daň z přidané hodnoty z dotace – prostředků státního rozpočtu.

Podmínky méně závazné:

1. Splnění termínu „Vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce“.
2. Zhotovitelům a dodavatelům akcí financovaných za účasti státního rozpočtu může účastník programu poskytovat zálohy z prostředků státního rozpočtu až do 10 % výše podílu státního rozpočtu na financování stavby celkem (vč. jej technologické část). Vyúčtování musí být provedeno ve lhůtě 100 kalendářních dnů.
3. Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem „Stanovení výdajů“, neprodleně o tomto zjištění informuje správce programu a současně předloží návrh na změnu „Stanovení výdajů“ spolu se zdůvodněním.
4. závěrečné vyhodnocení akce (definitivní přiznání dotace) požádá investor do termínu uvedeném na první straně „Stanovení výdajů“ a předloží:
  - vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu;
  - údaje o financování akce;
  - zprávu o plnění závazných ukazatelů (skutečná hodnota indikátorů, parametrů) a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených ve Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu, kolaudační rozhodnutí nebo doklad o uvedení do zkušebního provozu u stavebních projektů,
  - zprávu z kontrol prováděných podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů nebo dalšími stanovenými předpisy,
  - kopii Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu, které bylo vydáno při zahájení akce, v případě změn kopii všech vydaných Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu;
  - další dokumenty stanovené ve Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu .
- „Dokumentaci akce“ obsahující formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 nebo S 09 160 podle charakteru akce (neinvestiční/investiční) s údaji o skutečnosti;
- kopie faktur, převodních příkazů a výpisy financující pobočky banky, jako podklad ke kontrole odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny, odd. administrace programů a majetku MŽP, popř. zprávu FÚ o provedené finanční kontrole příslušné akce. V případě provedení kontroly FÚ a předložení zprávy FÚ o provedené kontrole, nepředkládá účastník programu kopie faktur, převodních příkazů a výpisy financující pobočky banky správci programu. Případně si může správce programu vyžádat provedení kontroly FÚ.
- správce podprogramu si vyhrazuje právo na vyžádání dalších dokladů nad rámec stanovený vyhláškou č. 560/2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o závěrečné vyhodnocení akce předloží investor odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP.