



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: SN-1310-2920

uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

1. Výzva objednatel je podána ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výzva
objednatel“).

I.

2. Nabídka zhotovitele ze dne: 1. 10. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupena:

doručovací adresa:

IČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

Česká republika,
Vězeňská služba České republiky,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
na základě pověření generálního ředitele VS ČR,
plk. Mgr. Květoslav JORDÁN, ředitel Věznice Karviná

Věznice Karviná, Fryštátská 178, PS 42,
733 01 Karviná

00212423
ČNB Ostrava, č. ú. 69938881/0710
596 308 111
596 316 991
29podatelna@vez.kna.justice.cz

a

2. Zhotovitel:

se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1786,
den zápisu 26. 11. 1997
jejímž jménem jedná

LIFTCOMP a. s.
Záhumenní č.p. 2320/11, 708 00 Ostrava-Poruba
pan Miroslav Miko, předseda představenstva
paní Renáta Hájková, místopředseda představenstva

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontakt: Tel./Fax:/Email:

25385968
CZ25385968
ČS, a.s. Ostrava,
1647732389/0800
596 952 308 / 596 952 474 / liftcomp@liftcomp.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva objednatele k podání nabídek ze dne:, č.j.....(dále jen „výzva objednatele“)
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 1. 10. 2013 (č. Nab 647 13)

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla - **Karviná - montáž výtahu v objektu E areálu Věznice Karviná (dále jen „dílo“).**
2. Realizace díla zahrnuje:
 - demontáž a odvoz stávajícího výtahového zařízení
 - výměna kompletního výtahového zařízení za nové vč. stav. přípomocí souvisejících s montáží nového výtahového zařízení
 - dodávka a montáž nového výtahového zařízení (technické parametry uvedeny v příloze č. 1 smlouvy)
 - zajištění provedení všech nutných zkoušek dle ČSN vztahující se k prováděnému dílu
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provedení a předání díla, tak aby bylo prokazatelně dosaženo předepsaných technických parametrů díla
 - odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla – stavebních a montážních činnostech dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - provedení proškolení obsluhy, dozorců výtahu
3. Předmět díla bude proveden v rozsahu uvedeném v nabídce zhotovitele ze dne 1. 10. 2013
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky a dodržet při jeho provádění technické normy a právní předpisy, které se k jeho provádění vztahují. Součástí plnění předmětu díla je i provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných technických norem a předání stanovené dokumentace.
5. Objednatel se za řádně a včas předané dílo zavazuje zaplatit cenu dle podmínek uvedených v této smlouvě.

IV. Doba a místo plnění

1. Dílo specifikované v článku II. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do **20. 12. 2013.**
2. Dílo je připraveno k převzetí v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti a byly provedeny všechny práce související s jejich montáží.
3. Dílo se považuje za zhotovené a dokončené po úspěšně provedených zkouškách a uvedení do trvalého provozu.
4. Místem provádění díla areál Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát 733 01 Karviná – Město.
5. Zhotovitel objednateli předloží harmonogram postupu prací s dobou plnění po jednotlivých dnech, přičemž harmonogram se stane přílohou č. 2 této smlouvy.

V. Cena díla

1. Cena díla uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:

459 800,- Kč včetně DPH

(slovy čtyřistapadesátdevěttisíc osmset korun českých) včetně DPH.

bez DPH 380 000,- Kč

(slovy třistaosmdesát tisíc korun českých) bez DPH

sazba 21% DPH 79 800,- Kč

(slovy sedmdesátdevěttisíc osmset korun českých)

2. Tato cena byla dohodnuta jako nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla, (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje zhotovitele v průběhu realizace apod.). Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla. Uvedená cena může být dodatkem měněna jedině v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena dodatkem k této smlouvě.
3. Případné vícepráce mohou být zahájeny až po uzavření dodatku k této smlouvě. Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací, a to jako ceny nejvýše přípustné. Nejsou-li takové práce v těchto cenících obsaženy, budou oceněny dohodou. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke smlouvě, za podmínek zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku méněprací bude alikvotně snížena fakturovaná částka.
4. Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu za dílo na základě jednoho daňového dokladu (dále „faktura“) zhotovitele, ke které musí být doložen soupis provedených prací a věcí zabudovaných do díla odsouhlasený oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX. a zároveň oboustranně potvrzený předávací protokol. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je ze strany objednatele splněn v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z jeho účtu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
2. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních. Objednatel není povinen uhradit fakturu, která nemá zákonem stanovené nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, pokud požádal zhotovitele písemně, elektronickými prostředky nebo faxem nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel o její doplnění. Lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu.
3. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
4. Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli.
5. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VII.

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí místa plnění jeho stavu, bude sepsán zápis v montážním deníku nebo písemný protokol.
2. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli.
4. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen v příloze č. 3 této smlouvy. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinností.

5. Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednatelem, pokud jde o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle své případné míry zavinění.
6. Veškerá činnost při provádění prací musí být koordinována s určenými zaměstnanci věznice dle čl. IX smlouvy. O veškeré činnosti při provádění prací musí být předem informován určený zaměstnanec věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. V takových případech bude určený zaměstnanec věznice informován o provedení prací neprodleně po jejich provedení.

VIII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění až do odstranění všech vad a nedodělků montážní deník, způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech k němu. V montážním deníku se zvláště vyznačí práce, které nebyly provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě.
2. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.
3. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX, osoby vykonávající dozor určený objednatelem mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření podle § 550 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Mají přístup na pracoviště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 této smlouvy.
4. Případné neprovedené práce budou uvedeny v písemném dodatku ke smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do montážního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.

IX. Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) v rozsahu písemného pověření:

vrchní rada
plk. Mgr. Květoslav Jordán
ředitel věznice
e-mail: kjordan@vez.kna.justice.cz
tel: 596 308 200

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů v montážním deníku:

Bc. Monika Siwá – vedoucí oddělení logistiky
e-mail: msiwa@vez.kna.justice.cz
tel: 596 308 340

Technický dozor objednatele:

Ing. Nikol Balvarová – vedoucí stavebního referátu
e-mail: nbalvarova@vez.kna.justice.cz
tel: 596 308 360

Vladimír Kowalczyk – energetik
e-mail: vkowalczyk@vez.kna.justice.cz
tel: 596 308 361

c) ve věcech ekonomických:

Ing. Lucie Uhrinová – vedoucí ekonomického oddělení
e-mail: luhrinova@vez.kna.justice.cz
tel: 596 308 330

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu:

Miroslav Miko, předseda představenstva
Petr Duda, obchodní ředitel, tel. +420 602 237 365
e-mail: duda@liftcomp.cz

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního a montážního deníku:

Roman Miko, technický ředitel
Bc. Radek Carbol, projektový manažer, tel. +420 725 065 814
e-mail: carbol@liftcomp.cz
Petr Zbořil, vedoucí montáží, tel. +420 724 073 341
e-mail: zboril@liftcomp.cz
Zdeněk Schrenk, vedoucí servisu, tel. +420 602 582 106
e-mail: schrenk@liftcomp.cz

3. Smlouvu mohou měnit a ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.
4. Změnu jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění provedou smluvní strany písemným oznámením doručeným doporučeně nebo datovou schránkou druhé straně.

X.

Přechod vlastnického práva a rizik

1. Vlastnické právo díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí celého díla.
2. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku předání díla objednateli. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel nepřevzal.

XI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
2. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.
3. Zhotovitel je povinen mít po dobu trvání smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
4. Zhotovitel má povinnost předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejpozději do 3 dnů od doručení výzvy objednatele k jejímu předložení.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel ve lhůtě do 3 dnů po provedení díla předá místo plnění zpět objednateli vč. dokumentace skutečného provedení.
2. Objednatel nepřevzme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.

3. Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
 - a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých subdodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
 - c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - atesty, pasporyty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,
 - doklady o provedení revize výtahu,
 - montážní deník,
 - prohlášení o shodě na výrobky, které byly při opravě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů).
 - ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje
5. V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:
 - a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá,
 - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, pokud v zápise není uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad a nedodělku, má se za to, že je nese zhotovitel,
 - d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo),
 - e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

Dohody podle písm. d) jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě.

XIII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména nevykazuje-li vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad dokumentace skutečného provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik na adresu Záhumenní č.p. 2320/11, 708 00 Ostrava-Poruba.
2. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstraňovat vady na díle ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta.

3. Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

XIV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy (v úrovni v Kč s DPH) za každý započatý den prodlení.
3. Za prodlení s předáním místa plnění zpět objednateli a dokumentace skutečného provedení ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy (v úrovni v Kč s DPH) za každý započatý den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy (v úrovni v Kč s DPH) Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody v plné výši.
7. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.
8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv svému závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

XV.

Zvláštní ustanovení

1. Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při provádění díla seznámí se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi neseznamovali třetí osoby. Toto ustanovení platí i po skončení trvání smlouvy.
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu, zejména v případě vzniku krizové situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než jeden měsíc, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.
4. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut ve smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVI.

Společná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenu v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

XVII. Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je: <https://ezak.vscr.cz/>
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Návrh na úpravu smlouvy může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Technické parametry výtahu
 2. Harmonogram postupu prací s dobou plnění po dnech
 3. Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru věznice Karviná

4. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karviné, dne:

V Ostravě, dne: 15.10.2013

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Karviná
P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát
(52)



LIFTCOMP a.s. ☉
Výroba, montáže, servis výtahů
Záhumenní 2320
708 00 OSTRAVA - Poruba
Tel.: 596 952 308 Fax: 596 952 474
IČO 25385968, DIČ CZ25385968

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Květoslav JORDÁN
ředitel věznice

.....
Miroslav Miko
předseda představenstva
Renáta Hájková
místopředseda představenstva



LIFTCOMP a.s.
VÝTAHY

Jistota na vaší cestě vzhůru.



LIFTCOMP a.s.
VÝTAHY

Místo a datum výroby

Výzvěstková služba
002 12423



Poctivá česká výroba
s důrazem na kvalitu a preciznost



ISO 9001
ISO 14001
EN 1090
CSN EN 3834
OHSAS 18001



Jistota na vaší cestě vzhůru.



LIFTCOMP a.s.

Záhumní 2320/11
708 00 Ostrava-Poruba
Czech Republic
IČ: 25385968

M.: +420 602 730 220
T.: +420 596 952 308
E.: liftcomp@liftcomp.cz
W.: www.liftcomp.cz





Nab 647 13 DU Vězeňská služba ČR, Věznice Karviná, MOD - Výměna výtahu OH 630 za výtah
Osobní hydraulický OH 630/0,6 - 5/5 - N (umístění vnitřní)

Místo a datum vyhotovení nabídky:

Ostrava, 1. 10. 2013

Zadavatel:

IČO:

Se sídlem:

Organizační útvar:

Kontaktní adresa:

Kontaktní (pověřená) osoba:

Tel.:

E-mail:

Název:

Vězeňská služba České republiky

00212423

Soudní 1672/1a, 14067 Praha

Věznice Karviná

Fryštátská 178/40, 73301 Karviná - město
Česká republika - CZE

+420 596 308 111

Karviná - montáž výtahu v objektu E Věznice Karviná

V souladu s výzvou Vám předkládáme cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název veřejné zakázky:


„Karviná – montáž výtahu v objektu E Věznice Karviná“

Na základě Vaší výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na výměnu stávajícího hydraulického výtahu OH 630/0,6 za nový výtah osobní hydraulický OH 630/0,6 - 5/5 - N formou výměny kompletního výtahového zařízení šachty a strojovny za nové vč. provedení stavebních prací souvisejících s montáží nového výtahového zařízení.

Kvalitní vybavení a technické zázemí společnosti LIFTCOMP a.s.



Sídlo společnosti, Zahradní 2320/11, Ostrava-Poruba



Nová hala - Nad Porubkou



Technická specifikace výtahu

Výměna výtahu OH 630 za výtah osobní hydraulický **OH 630/0,6 - 5/5 - N**

Řešení výtahu respektuje Nařízení vlády č. 27/2003Sb. a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v platném znění a evropskou normu ČSN EN 81-2+A3. Výtah svým provedením a výbavou rovněž splňuje technické požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění.

Technický popis a charakteristika nového výtahu:

Typ výtahu:	osobní hydraulický OH 630/0,6 - 5/5 - N
Počet výtahů:	1 ks
Výrobce:	LIFTCOMP a.s.
Nosnost / Počet osob:	630 kg / 8 osoby
Jmenovitá dopravní rychlost:	0,6 m.s ⁻¹
Počet stanic/počet nástupišť:	5 / 5
Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny:	1 100 x 1 400 mm (šířka x hloubka)
Dopravní zdvih:	13 850 mm
Pohon:	hydraulický nepřímý, zaručující velmi dobré jízdní vlastnosti. Hydraulický agregát předního evropského výrobce s řízeným rozjezdem (start hvězda / trojúhelník)
Řízení:	jednosměrné sběrné směrem dolů, mikroprocesorový řídicí systém
Typ a světlé rozměry kabinových dveří:	automatické teleskopické dvoupanelové, světlé rozměry 800 x 2 000 mm (šířka x výška)
Typ a světlé rozměry šachetních dveří:	automatické teleskopické dvoupanelové, světlé rozměry 800 x 2 000 mm (šířka x výška)
Vnitřní rozměry šachty:	1 400 x 2 100 mm (šířka x hloubka)
Horní část šachty:	3 300 mm (výška od úrovně nejvyšší stanice do stropu šachty)
Prohlubeň:	1 500 mm (výška od úrovně nejnižší stanice na dno šachty)
Provedení šachty:	zděná
Strojovna:	samostatná místnost vedle šachty v úrovni nejnižší stanice





Kabina – interiér a vybavení

Neprůchozí (1 vstup), vnitřní rozměry **1 100 x 1 400 x 2 100 mm** (šířka x hloubka x výška),
Celokovová - stěny, strop a vstupní portál z ocelových plechových panelů

- Strop:** povrchová úprava **strukturovaný KOMAXIT** dle výběru ze vzorníku firmy **LIFTCOMP a.s.**,
- Podlaha:** vysoce odolná plastová protismyková **podlahová krytina Altro** v odstínu dle výběru ze vzorníku firmy **LIFTCOMP a.s.**,
- Stěny:** povrchová úprava **strukturovaný KOMAXIT** dle výběru ze vzorníku firmy **LIFTCOMP a.s.**,
- Další vybavení kabiny:** **Ovládací panel** v provedení **NEREZ-BRUS**,
Okopové a rohové lišty v provedení **NEREZ-BRUS**,
Stropní LED-diodové osvětlení

Kabinové dveře

Samočinné automatické teleskopické dvoupanelové,

- světlé rozměry **800 x 2000 mm** (šířka x výška),
- křídla z ocelových plechových panelů v povrchové úpravě **strukturovaný komaxit** v odstínu RAL 7032,
- standardní Al prahy,
- **frekvenční řízení pohonu dveří.**

Šachetní dveře

Samočinné automatické teleskopické dvoupanelové,

- světlé rozměry **800 x 2000 mm** (šířka x výška),
- rám a křídla z ocelových plechových panelů v povrchové úpravě **strukturovaný komaxit** v odstínu RAL 7032,
- standardní Al prahy,

Řízení výtahu

jednosměrné sběrné směrem dolů, **mikroprocesorový** řídicí systém,
rozdávěč s minimalizací mechanických spínacích elementů s jednosměrným sběrným řízením
a zdrojem pro nouzové osvětlení kabiny

Pohon výtahu

hydraulický nepřímý, zaručující velmi dobré jízdní vlastnosti. Hydraulický agregát předního evropského výrobce s řízeným rozjezdem (start hvězda / trojúhelník)
Elektrické údaje - příkon el. motoru **12 kW**, jmenovitý proud 35 A, jištění hlavního vypínače 40 A,
jištění přívodu 50 A, průřez přívodu 5 x 10 mm², počet startů za hod. 21



Další vybavení:

- ✓ digitální signalizace polohy a směru jízdy v kabině
- ✓ světelná signalizace směru jízdy ve stanicích
- ✓ tlačítko pro otevření dveří na ovládacím panelu v kabině
- ✓ přepínač s klíčem pro blokování otevřených dveří po dobu nakládky a vykládky
- ✓ signalizace přetížení na ovládacím panelu v kabině
- ✓ nouzové osvětlení kabiny při výpadku el. energie (po dobu min. 60 min)
- ✓ panely signálních a ovládacích kombinací ve stanicích v provedení nerez-brus
- ✓ prosvětlovací antivandalní tlačítka s potvrzením volby
- ✓ hmatné označení všech ovládačů výtahu
- ✓ obousměrné dorozumívací zařízení v kabině
- ✓ automatické vyrovnávání úrovně kabiny v závislosti na zatížení
- ✓ řízený rozjezd (omezení záběrového proudu motoru pohonu - start hvězda / trojúhelník)
- ✓ hlavní vypínač výtahu
- ✓ frekvenční řízení motoru pohonu automatických kabinových dveří
- ✓ ovládání revizní jízdy na střeše kabiny
- ✓ bezpečnostní nárazníky klece akumulující energii
- ✓ hlavní vypínač výtahu
- ✓ osvětlení šachty a strojovny
- ✓ zásuvka pro 230 V v prohlubni (pro ruční elektrické nářadí)
- ✓ vypínač STOP v prohlubni
- ✓ žebřík pro vstup do prohlubně šachty

Cena:

Výtah osobní hydraulický OH 630/0,6 - 5/5 - N	Cena
Celková cena vč. DPH	459 800,- Kč
Celková cena bez DPH	380 000,- Kč
DPH 21 %	79 800,- Kč





V ceně je zahrnuto:

- Demontáž původní výtahového zařízení
- přesun demontovaného zařízení a veškerého stavebního a železného odpadu a suti vzniklých v důsledku demontáže stávajícího výtahu a provádění stavebních úprav, jejich odvoz a ekologická likvidace
- materiál - kompletní výtahové zařízení,
- doprava na místo montáže,
- montáž,
- veškeré stavební úpravy stávající výtahové šachty a strojovny související s instalací nového výtahu dle technické dokumentace zhotovitele a v souladu s ČSN EN 81-2+A3,
- technická dokumentace výtahu
- veškeré nezbytné zkoušky a revize výtahu, včetně **inspekční zkoušky a posouzení shody výtahu** inspekční organizací
- zaškolení obsluhy a předání výtahu zákazníkovi.

Dodací, záruční a platební podmínky:

Doba plnění díla:

- Dílo bude objednateli předáno nejpozději do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo

Platební podmínky: V souladu s podmínkami zadavatele.

Záruka:

60 měsíců na celé a kompletní dílo po dobu od konečného termínu předání díla objednateli.





Podklady pro vypracování a platnost nabídky:

Nabídka byla vypracována v souladu s výzvou zadavatele vč. všech příloh.

Nabídka je platná do 30. 11. 2013.

Vypracoval: *Petr Duda / obchodní ředitel*

Petr Duda | Obchodní ředitel
Mobile: +420 602 237 365 | Email: duda@liftcomp.cz


LIFTCOMP a.s. | Obchodní oddělení
Záhumní 2320/11 | 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika
IČ: 25385968,
DIČ: CZ25385968
GPS: 49°49'9.559"N, 18°10'13.377"E
<http://www.liftcomp.cz>



LIFTCOMP a.s.
KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBOU ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ



LIFTCOMP a.s. ④
Výroba, montáže, servis výtahů
Záhumní 2320
708 00 OSTRAVA - Poruba
Tel.: 596 952 308 Fax: 596 952 474
IČO 25385968, DIČ CZ25385968



Miroslav Miko
předseda představenstva
a ředitel společnosti



Harmonogram postupu prací na veřejnou zakázku:
„Karviná - montáž výtahu v objektu E Věznice Karviná“

25. 11. 2013 - 6. 12. 2013

- Odstávka výtahu,
- demontáž původního výtahového zařízení,
- veškeré nezbytné stavební úpravy výtahové šachty a strojovny souvisejících s instalací nového výtahu,
- Dodávka a montáž technologie nového výtahu:

9. 12. 2013 - 13. 12. 2013

- Dodávka a montáž technologie nového výtahu: nosné prostředky, zařízení strojovny
- dodávka a montáž šachetních dveří,
- zaldění šach. dveří po usazení.

16. 12. 2013 - 20. 12. 2013

- Dodávka a montáž technologie nového výtahu: kompletní elektroinstalace, kabina.
- oživení,
- seřízení,
- provedení všech funkčních zkoušek dle platné legislativy.

* Specifikace rozsahu prací a dodávek dle cenové nabídky zhotovitele

LIFTCOMP a.s.

Záhumenní 2320/11
708 00 Ostrava- Poruba
Czech Republic
IČ. 25385968

M.: +420 602 730 220
T.: +420 596 952 308
E.: liftcomp@liftcomp.cz
W.: www.liftcomp.cz



Příloha č. 3

Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru Věznice Karviná

Realizace celého díla bude probíhat v areálu věznice Karviná, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále bude stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla musí dodavatel díla dodržovat, tak aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám při realizaci:

- věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob (jméno, příjmení, č. OP), které budou vyžadovat vstup do věznice (střežená + nestřežená část),
- musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem zejména pak o styku s vězňenskými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,
- požadujeme aktuální seznam vozidel - typ vozidla, RZ a jmenný seznam řidičů od jiných subjektů než, které budou vykonávat pracovní činnost a vjíždět do střeženého prostoru věznice,
- dodržovat podmínku maximálně jednoho samostatného pracoviště současně,
- v dostatečném časovém předstihu požadujeme denní harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,
- nářadí přinášené do věznice (el. vrtačky, rozbrušovačky, ruční nářadí a další zařízení potřebná pro realizaci díla) budou důkladně kontrolována popřípadě zajištěna proti zneužití. Uložení nářadí po pracovní době bude provedeno do uzamčeného skladu, který bude předem schválen určeným pracovníkem oddělení logistiky pro toto použití.
- pracovní dobu zhotovitele bude maximálně od 7 h do 15 h. Dále je nutno počítat s cca 20 min zdržením při průchodu branou věznice. Důvodem je nutnost prohlídky osoby i jeho zavazadel a prohlídky vozidel,
- ve střeženém areálu věznice není možno používat mobilní telefony, vstupující osoby je budou vypnuté odkládat do určených schránek u vstupu do objektu.,
- další možná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna s vítězným uchazečem před podpisem SoD,

Objednatel velkou část omezení dodavatele díla z velké části může předvídat, proto již do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá místu a podmínkám realizace díla.