



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupena: Ing. Petrem Křížem, ředitelem RP Ústecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Vladislav Kopecký
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

NATUREX s.r.o.

Sídlo: Sadová 382/7, 412 01 Litoměřice

Zastoupený: Ing. Martinem Vlčkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 436517270297/0100

IČ: 28717660, DIČ: CZ28717660, neplátce DPH

Telefon: 776587212

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o následující opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sýsla obecného úpravou stanovištních podmínek v EVL Raná-Hrádek:

- 4x mechanizované kosení/mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196, 1221/1, 1224/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,3655 ha. Při čtyřnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 5,462 ha.
- 3x mechanizované kosení/mulčování části zadní dopadové plochy na částech p. p. č. 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,5161 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 4,5483 ha.
- 3x mechanizované kosení/mulčování části přední dopadové plochy na částech p. p. č. 248, 1172 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,4473 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 7,3419 ha.
- 2x mechanizované kosení/mulčování části „velkého kempu“ na p. p. č. 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha. Při dvojitým opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7424 ha.

V. Ostatní ujednání

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli smlouvu se subdodavateli, kteří plní zakázku z 10 a více % nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. Ustanovení platí i pro dodatky smluv s těmito subdodavateli.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli skutečné platby subdodavatelům, kteří plní zakázku z 10 % a více a předat mu příslušné doklady o platbě nejpozději do 50 dní po zaplacení.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- 6.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 6.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 6.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany, účinnosti dnem přidělení finančních prostředků zadavateli.
- 6.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů

Příloha č. 2 doklad o právní osobnosti zhotovitele (živnostenský list, registrační list, výpis z obchodního rejstříku)

Příloha č. 3 mapy se zákresy lokalizace prováděných opatření

V Litoměřicích dne 22.7.2015

Ing. Petr Kříž,

ředitel RP Ústecko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
LIFE+

V Litoměřicích dne 22.7.2015

Ing. Martin Vlček,

jednatel

NATUREX s.r.o.
Sídlová 382/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 28717660 DIČ: CZ28717660

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis) 22.7.2015 Kříž

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis) 22.7.2015 Puchta

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka
5169

Tok
0200

Kč
442001

- 2x mechanizované kosení/mulčování části pozemku poblíž „velkého kempu“ na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,0496 ha. Při dvojnásobném opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,0992 ha.

První mechanizované kosení/mulčování bude provedeno do konce července, další termíny budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. Zhotovitel je povinnem do pěti dnů od výzvy provést opatření (mechanizované kosení/mulčování) V případě mechanizovaného kosení bude pokosená hmota odklizena do 5 dnů z pozemků a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo sjednané podle bodu 2.1 provést v termínu do 30. 9. 2015.

- 2.2 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2. 1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2. 1. do 30. 9. 2015 za účelem provedení díla.
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a výsledkem řízení o veřejné zakázce č. T002/15/V00021572 a činí v konečné výši 44 200,- Kč (slovy čtyřicet čtyři tisíce dvě setě korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.3 Daňový doklad zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelům ve stanoveném rozsahu, (nejpozději však do 11. 11. 2015). Konečné vyúčtování bude zasláno na adresu: AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
- 3.4 Daňové doklady musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelům. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.
- 3.6 Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV. Smluvní pokuty

- 4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.
- 4.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.3 Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4. 1. vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.
- 4.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

V. Ostatní ujednání

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli smlouvu se subdodavateli, kteří plní zakázku z 10 a více % nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. Ustanovení platí i pro dodatky smluv s těmito subdodavateli.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli skutečné platby subdodatelům, kteří plní zakázku z 10 % a více a předat mu příslušné doklady o platbě nejpozději do 50 dní po zaplacení.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- 6.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 6.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 6.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany, účinnosti dnem přidělení finančních prostředků zadavateli.
- 6.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů

Příloha č. 2 doklad o právní osobnosti zhotovitele (živnostenský list, registrační list, výpis z obchodního rejstříku)

Příloha č. 3 mapy se zákresy lokalizace prováděných opatření

V Litoměřicích dne 22.7.2015

Ing. Petr Kříž,

ředitel RP Ústecko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
LIFE+

V Litoměřicích dne 22.7.2015

Ing. Martin Vlček,

jednatel

NATUREX s.r.o.

Sadová 382/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 28717660 DIČ: CZ28717660

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis) 22.7.2015 Kříž

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis) 22.7.2015 Pertová

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka
5169

Tok
0200

Kč
441200

Finanční rozpočet k zakázce:

T002/15/V00021572: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí mechanizovaného kosení/mulčování

Uchazeč: NATUREX s.r.o., Sadová 382/7, 412 01 Litoměřice, IČO:28717660, DIČ:CZ28717660,

jednatel: Ing. Martin Vlček

Charakteristika:

- 4x mechanizované kosení/mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196, 1221/1, 1224/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,3655 ha. Při čtyřnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 5,462 ha.
- 3x mechanizované kosení/mulčování části zadní dopadové plochy na částech p. p. č 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,5161 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 4,5483 ha.
- 3x mechanizované kosení/mulčování části přední dopadové plochy na částech p. p. č 248, 1172 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,4473 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 7,3419 ha
- 2x mechanizované kosení/mulčování části „velkého kempu“ na p. p. č 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha. Při dvojitým opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7424 ha
- 2x mechanizované kosení/mulčování části pozemku poblíž „velkého kempu“ na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,0496 ha. Při dvojitým opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,0992 ha.

Finanční rozpočet:

| | |
|---|-----------|
| Práce (26 osobo-dní a 8 hod/den = 208 hodin práce a 150 Kč/hod) | 31 200 Kč |
| Pohonné hmoty do žacích strojů | 8 000 Kč |
| Doprava techniky a osob na lokalitu | 5 000 Kč |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Náklady celkem | 44 200 Kč |
|-----------------------|------------------|

NATUREX s.r.o.
Sadová 382/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 28717660 DIČ: CZ28717660



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 22.07.2015 07:00:34

Obchodní firma: **NATUREX s.r.o.**
Sídlo: **Sadová 382/7, 412 01, Litoměřice - Pokratice**
Identifikační číslo osoby: **28717660**
Datum doručení výpisu podle § 10 odst.4 živnostenského zákona: **28.01.2010**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Martin Vlček**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **08.02.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Hostinská činnost**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **08.02.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Martin Vlček**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Vlček**
Datum narození: **17.01.1974**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Litoměřice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Zákres lokalizace opatření - Podpora sysla obecného mechanizovaným kosením/mulčováním - část 1

Příloha č. 3 ke smlouvě číslo PPK-68b/851/15



Zákres lokalizace opatření - Podpora sysla obecného mechanizovaným kosením/mulčováním - část 2

Příloha č. 3 ke smlouvě číslo PPK-68b/851/15

