

Číslo smlouvy: PPK-12b/857/15

Dotační titul: A1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: Ing. Stanislav Koukal
ředitel RP Jižní Morava

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:
Martina Brodská
(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: DENTA PLUS s.r.o.

Sídlo: Belcrediho 71/2, 628 00 Brno
Zastoupený: Josef Abbrent
Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 43-2543550227/0100
IČ: 269 10 233

Telefon: +420 777 815 114

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: V NPR Větrníky bude provedeno ruční sečení dle mapového zákresu na jednotlivých segmentech o celkové výměře 4,159 ha. Opatření proběhne na částech pozemků p.č.6117-6166, 6168 vše v k.ú. Letonice. S ohledem na rozmístění sečených segmentů a střídání s nesečenými úseky nebudou uvnitř nich ponechávány plochy bez zásahu. Pokosená hmota

bude odstraněna ze ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Práce budou provedeny do 15.11.2015.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 15.11.2015.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 15.11.2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **102 850,- Kč** (slovy sto dva tisíc osm set padesát korun českých), včetně DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 26. 11. 2015). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (fakturu).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V.

Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,

Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku.

V Brně

dne 19. 10. 2015

V Brně Brně

dne 7.10.2015

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Morava

Ing. Stanislav Koukal
ředitel RP Jižní Morava (objednatel)

DENTA PLUS s.r.o.
Belcrediho 71/2, 628 00 Brno
IČ: 269 10 233
DIČ: CZ26910233

(zhotovitel)

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis) 16.7.2015 KOUKAL

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis) 16.7.2015 BZDŮSKÝ B

Odvětvové třídění	Rozpočtová položka	Tok	Kč
3749	5169	0160	-102850

Podrobná kalkulace nákladů

Identifikace dodavatele: DENTA PLUS s.r.o.
Adresa: Belcrediho 71/2, 628 00 Brno
IČ: 269 10 233

Ruční kosení se shrabáním a odklizením hmoty – NPR Větrníky 2015

jednotková cena Kč/ha	množství (ha)	celkem Kč
	4,159	85 000,-
DPH (%)		17 850,-

Celkové náklady na opatření po zaokrouhlení 102 850,- Kč

Zpracoval: Josef Abbrent

DENTA PLUS s.r.o. ①
Belcrediho 71/2, 628 00 Brno
IČ: 269 10 233
DIČ: CZ26910233

.....
podpis

Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-12b/857/15



100 m

© AOPK ČR 2013, © ČÚZK

lokalizace opatření

identifikační číslo zákresu (segment)

1,2..

