

SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů**

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. Jana Ptáčková Ph.D.

vedoucí oddělení SCHKO České středohoří - RP Ústecko

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Martin Košner

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Petr Zámeš - Truhlářství

Sídlo: Oblouková 296/83, 40502 Děčín

Zastoupený: Petr Zámeš

Bankovní spojení: GE Capital Bank, Číslo účtu: 171622867/0600

IČ: 86774921

DIČ: CZ7211112392

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Značení CHKO ČS, opravy, rekonstrukce, úpravy u celkem 76 ks hraničnicků:

1) celková rekonstrukce (sejmutí znaku a štítu ze stojanu, oprava, upevnění volných částí, natření štítu a tyče, montáž zpět na hraničnick) u cedulí č. 84 (Kostomlaty p. M.) až č. 161 (Veselé); mimo č. 114, 116, celkem 68 cedulí. Mezi hlavami šroubů a smaltovanými cedulemi budou nasazeny gumové podložky;

2) celkově nové osazení 6 cedulí (tyč, zabetonování, štít, znak, cedule CHKO ČS), č. cedulí: 57, 114, 116, 171, 176, 198. Tyč bude opatřena ochranným nátěrem, znak, cedule i štít budou upevněny kovovými vruty, mezi hlavami šroubů a smaltovanými cedulemi budou nasazeny gumové podložky;

3) nově dodat štít, znak, cedule CHKO ČS + oprava tyče s nátěrem, č. cedulí: 149, 215. Štít bude opatřen ochranným nátěrem a mezi hlavami šroubů a smaltovanými cedulemi budou nasazeny gumové podložky;

4) doplnění znaků, příp. cedulí CHKO České středohoří: 117 (znak, cedule CHKO ČS), 127 (znak), 140 (znak, cedule CHKO ČS), 191 (cedule CHKO ČS), mezi hlavami šroubů a smaltovanými cedulemi budou nasazeny gumové podložky.

Číslování a seznam hraničníků včetně jejich přesného situování a dále přesné rozměry sloupků a štítů hraničníků budou zhotoviteli dodány.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 10.11.2015.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 10.11.2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena byla soutěžena elektronickým tržištěm GEMIN pod systémovým číslem T00215V00030172, činí v konečné výši **55 000,- Kč** (slovy padesátpětisíckorun českých) bez DPH. Zhotovitel je/není plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 11. 11. 2015). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (fakturu).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV. Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V. Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,
Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie
registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku.

V Litoměřicích

Dne dne 26. 10. 2015

V Litoměřicích

dne 26. 10. 2015

RNDr. Jana Ptáčková Ph.D.
vedoucí oddělení SCHKO České středohoří
- RP Ústecko (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR[®]
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Petr Zámíš - Truhlárství (zhotovitel)

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis) 26.10.2015 *Kuz!*

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis) 26.10.2015 *Mel!*

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka	Tok
5169	0160

Kč

55.000,-