



Číslo smlouvy: PPK-197a/52/16

Dotační titul: A1

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 724 035 487

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Pourová, Mgr. Jan Višinský

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Šimon Kiswa

Sídlo: Jílovecká 186, 513 01 Semily
Zastoupený: Šimon Kiswa
Bankovní spojení: 1897035033/0800
IČ: 66682550
Telefon: 776 561 204

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: **Provedení sečení travního porostu v termínu od 27.7.2016 do 30.9.2016**, na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí a v jejím ochranném pásmu, v evropsky významné lokalitě Podtrosecká údolí, v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, na celkové ploše 7,54 ha.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo následujícím způsobem:

A) Sečení travního porostu křovinořezem

Lokalita: hráz Věžického rybníka, Pleskoty, Záhorsko, Želejov

Zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj: I.

Na pozemcích: p. č. 1263/18, 1342/3, 1342/4, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1485/2, 1487, 1488, 1493/1 a 1491 v k.ú. Hrubá Skála, na pozemcích p. č. 3363, 3592, 3045 a 3040 v k. ú. Vyskeř, na pozemcích p. č. 730/1, 733, 861 a 862 v k. ú. Troskovice a na pozemcích p. č. 474/2 a 474/4 v k. ú. Dobšice

Plocha sečení: 3,76 ha

Ztížené podmínky: podmáčené pozemky

B) Sečení travního porostu křovinořezem a ručně vedenou sekačkou

Lokalita: hráz rybníka Krčák, Na Budách, Želejov

Zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj: I., II.

Na pozemcích: p. č. 1274/1, 1271/1, 1271/2, 1272/2, 1340/1, 1275, 1322/1, 1276/2, 1277, 1227, 1235, 1261/1, 2073, 1481/1, 1481/2 a 1483/3 v k. ú. Hrubá Skála

Plocha sečení: 3,78 ha

Ztížené podmínky: podmáčené pozemky, mírně svažité terén

Poznámka: Zhotovitel provede sečení podmáčených pozemků výhradně křovinořezem. V sušších částech pozemků lze provést sečení ručně vedenou sekačkou eventuálně lehkou mechanizací.

Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení, tj. nejpozději do 15.10.2016 a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle podmínek uvedených v článku 2.3.

(dále jen „dílo“)

2.3 Zhotovitel je povinen do 5 dnů od podpisu této smlouvy navrhnout objednateli, jakým způsobem zajistí ekologickou likvidaci nebo jiné přijatelné využití posečené hmoty. Při likvidaci posečené hmoty se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Objednatel schválí návrh zhotovitele na likvidaci nebo jiný způsob nakládání, splňuje-li zákonné a ekologické požadavky. Volba schválená ze strany objednatele je pro zhotovitele závazná a může být následně změněna jen s předchozím souhlasem objednatele. Nenavrhne-li zhotovitel ve stanovené lhůtě způsob ekologické likvidace nebo jiného přijatelného využití posečené hmoty, anebo objednatel ani jeden z návrhů neschválí, určí způsob zacházení s posečenou hmotou objednatel a zhotoviteli ji neprodleně sdělí. Takto určený způsob zacházení s posečenou hmotou je pro zhotovitele závazný. Po likvidaci posečené hmoty je zhotovitel povinen písemně doložit způsob likvidace odpovídající zvolenému nebo určenému způsobu (tj. dokladem od příslušné kompostárny, dokladem o zhotovitelově vlastnictví pozemku popřípadě souhlas vlastníka pozemku, kde bude hmota uložena apod.). V případě pochybností o dostatečnosti prokázání likvidace posečené travní hmoty rozhoduje objednatel.

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 230 000,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 230 000,- Kč, (slovy dvěšestřicettisíckorun českých).

Zhotovitel není plátce DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.10.2016.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je přírodní rezervace Podtrosecká údolí a její ochranné pásmo, v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.8 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v článku 2.2 byť i jen zčásti, je objednatel oprávněn přiměřeně snížit plnění dle čl. 3.1. až o 30 %. V případě, že zhotovitel byť i jen zčásti nedodrží zvolený nebo určený způsob likvidace posečené hmoty nebo jiného nakládání anebo dostatečně neprokáže způsob likvidace nebo jiného nakládání dle čl. 2.3, je objednatel oprávněn přiměřeně snížit plnění dle čl. 3.1 až o 40 % z ceny. Objednatel je povinen zhotovitele písemně informovat o snížení plnění s uvedením odůvodnění.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Tumově dne 18. 2016

V Tumově dne 18. 2016

Objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Liberecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Český ráj
Antonína Dvořáka 294
511 01 Tumov

VIII.1.

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko




Zhotovitel




Simon Kisza



Šimon Kisza

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák.č. 320/01 Sb.			
Příkazce operace:	Datum:	Podpis:	
<i>Jiří Hušek</i>	28-07-2016	<i>Jiří Hušek</i>	
Ing. Jan Moček			
Správce rozpočtu:			
Pitrová Klára	28-07-2016	<i>Pitrová Klára</i>	
Odvětvové třídění:	Rozpočtová položka:	Tok:	KČ:
374901	516901	01-60-83	24.000,-

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ke smlouvě o dílo č. PPK-197a/52/16

PŘEDMĚTNÁ PLOCHA	LOKALIZACE (název lokality)	PROVÁDĚNÝ ZÁSAH	VÝMĚRA (ha)	JEDNOTKOVÁ CENA (Kč/ha)	CENA CELKEM (Kč)
	Pleskoty	<p><u>sečení podměáceného travního porostu křovinořezem,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	0,48	20 000,00	9 600,00
	Záhorsko, pod Bažinou u Příbyla	<p><u>sečení podměáceného travního porostu křovinořezem,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	2,25	30 747,60	69 182,10
	hráz Věžického rybníka	<p><u>sečení podměáceného travního porostu křovinořezem,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	0,52	29 615,40	15 400,01

	<p>Želejov</p>	<p><u>sečení podmáčeného travního porostu křovinořezem,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	<p>0,32</p>	<p>38 775,00</p>	<p>12 408,00</p>
	<p>Želejov</p>	<p><u>sečení podmáčeného travního porostu křovinořezem,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	<p>0,19</p>	<p>38 789,50</p>	<p>7 370,01</p>
	<p>Želejov</p>	<p><u>sečení podmáčeného travního porostu výhradně křovinořezem, sečení v sušších částech pozemků lze i ručně vedenou sekačkou eventuálně lehkou mechanizací,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	<p>3,05</p>	<p>31 488,50</p>	<p>96 039,93</p>

	<p>Na Budách, Informační centrum Věžák</p>	<p><u>sečení travního porostu</u> <u>křovinořezem nebo ručně</u> <u>vedenou sekačkou v mírně</u> <u>svažitém terénu, shrabování,</u> odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	<p>0,35</p>	<p>27 397,10</p>	<p>9 588,99</p>
	<p>Želejov, hráz rybníka Krčák</p>	<p><u>sečení travního porostu</u> <u>křovinořezem nebo ručně</u> <u>vedenou sekačkou eventuelně</u> <u>lehkou mechanizací v rovinném a</u> <u>mírně svažitém terénu,</u> shrabování, odnos a ekologická likvidace posečené travní hmoty</p>	<p>0,38</p>	<p>27 397,32</p>	<p>10 410,98</p>

Nabídková cena za celou zakázku bez DPH (Kč)

DPH 21%

Nabídková cena za celou zakázku bez DPH (Kč)

230 000,00 Kč

0,00 Kč

230 000,00 Kč

Jsem neplátce DPH.

Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu křovinořezem v PR Podtrosecká údolí

příloha ke smlouvě číslo PPK-197a/52/16

Příloha č. 2

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, ztížené podmínky: podmáčené pozemky, plocha sečení: 3,25 ha



Zákres lokalizace opatření - sečení podmáčeného travního porostu v PR Podtrosecká údolí

příloha ke smlouvě číslo PPK-197a/52/16

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, mechanizace: zejména křovinořez, plocha sečení: 3,56 ha



Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu v ochranném pásmu PR Podtrosecká údolí příloha ke smlouvě číslo PPK-197a/52/16

I. a II. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, mechanizace: křovinořez/ručně vedená sekačka, plocha sečení: 0,35 ha



Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu v PR Podtrosecká údolí

příloha ke smlouvě číslo PPK-197a/52/16

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, mechanizace: zejména křovinořez/RVS, plocha sečení: 0,38 ha



Městský úřad v Semilech
Kancelář tajemníka, oddělení obecní živnostenský
úřad

č. jednací: ŽÚ/871/15
poř.č.: 3

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

vydané fyzické osobě

dle § 2f odst. 5 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení: **Šimon Kisza**

Identifikační číslo: **66682550**

Rodné číslo: **770712/2467**

Datum narození: **12. 7. 1977**

Státní občanství: **Česká republika**


Trvalý pobyt: **Libštát 49, 512 03**

Sídlo: **Semily, Jilovecká 186, 513 01**

Datum zahájení provozování: **1. 3. 2000**

Semilech 17. 6. 2015




Zdenka Krejčí
pověřena řízením oddělení obecní
živnostenský úřad



Výpis z registru ekonomických subjektů

Upozornění:

Zobrazené identifikační údaje a statistické charakteristiky ekonomického subjektu jsou výsledkem vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží účelům státní statistické služby.

Údaje ke dni: 30.6.2016

Identifikace ekonomického subjektu

Identifikační číslo osoby (IČO): **66682550**
Obchodní firma/název: Šimon Kisza
Adresa sídla / místa podnikání: Semily, 51301, Semily, Jílovecká 186
Okres: CZ0514 Semily
Základní územní jednotka: 576964 Semily

Základní charakteristiky

Statistická právní forma:	107	Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Datum vzniku:	7.5.1998	
Datum zániku:		
Institucionální sektor: dle ESA2010	14200	Osoby samostatně výdělečně činné
Činnosti - dle CZ-NACE	01500	Směšené hospodářství
	016	Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
	03220	Sladkovodní akvakultura
	02400	Podpůrné činnosti pro lesnictví
	43320	Truhlářské práce
Velikostní kat. dle počtu zam.	110	Bez zaměstnanců

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu (<http://www.czso.cz>) dne: 27.7.2016.