

Číslo smlouvy: PPK-4a/23/17

Dotační titul: A1

## SMLOUVA O DÍLO

### UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

#### I. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: Ing. Ladislav Pořízek  
ředitel RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon: 315 728 068

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Slavomír Valda DiS.

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel

**Josef Tomsa**

Sídlo: Tuhaň 63, 47201 Tuhaň  
Zastoupený: Josef Tomsa  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu: 1862240133/0800  
IČO: 87392089

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Ruční kosení mokřadních luk na sedmi lokalitách na území Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky ve stanovených termínech.

lokalita 1 - Deštná:

Dvakrát ruční posečení 0,25 ha mokřadní louky s převážným porostem rákosu křovinořezem dle zákresu v přiložené mapě na parcele č. KN 1474 v k.ú. Deštná u Dubé v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemku v termínech do 20. 7. 2017 a 1. 9.–10. 10. 2017. Jedná se o hůře přístupnou a z větší části silně podmáčenou členitou louku s hustým porostem rákosu, což značně komplikuje kosení a manipulaci s pokosenou hmotou, zejména rákosem. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k

*Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.*

Příkazce operace: Ing. Ladislav Pořízek (podpis)

Datum: 3/5 2017 02.

Správce rozpočtu: Jelena Šarševá (podpis)

Datum: 3/5 2017

Odvětvové třídění  
3749

Rozpočtová pol.  
5169

Tok  
01 60 23

Kč

166 140,-

porušení právních předpisů.

lokality 2 – Vrabcov II:

Ruční posečení 0,35 ha mokřadní louky s převážným porostem rákosu křovinořezem dle zákresu v příložené mapě na parcelách č. KN 1474 a 1467 v k.ú. Deštná u Dubé v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemků v termínu do 31. 7. 2017. Jedná se o hůře přístupnou a z části podmáčenou členitou louku s porostem rákosu, což značně komplikuje kosení a manipulaci s pokosenou hmotou, zejména rákosem. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů.

lokality 3 – Vrabcov I:

Ruční posečení mokřadních luk dle zákresu v příložené mapě v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemků:

- plocha 3a: jednou 0,31 ha mokřadní louky s částečným porostem rákosu ručně vedenou sekačkou na parcele č. KN 2193/1 v k.ú. Dubá u Dubé v termínu do 30. 9. 2017, a to ve dvou etapách s časovým odstupem min. 30 dní (v první etapě dvě šrafované části dle zákresu v příložené mapě, ve druhé etapě pokosení zbývajících dvě části).

- plocha 3b: dvakrát 0,09 ha podmáčené louky s porostem rákosu křovinořezem na parcele č. KN 2193/1 v k.ú. Dubá v termínech do 20. 7. 2017 a 10. 9. – 30. 9. 2017.

- plocha 3c: dvakrát 0,1 ha mokřadní louky s porostem rákosu ručně vedenou sekačkou na parcele č. KN 2201/2 v k.ú. Dubá v termínech do 20. 7. 2017 a 10. 9. – 30. 9. 2017.

Jedná se o špatně přístupné a silně podmáčené členité louky převážně s hustým porostem rákosu, což značně komplikuje kosení a manipulaci s pokosenou hmotou, zejména rákosem. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů.

lokality 4 – Rozprechtice II:

Ruční posečení mokřadních luk ručně vedenou sekačkou dle zákresu v příložené mapě v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemků:

- plochy „A“ bez šrafování: dvakrát 0,87 ha s porostem rákosu na parcelách č. KN 2201/1 (parcely PK č. 2217, 2218, 2226, 2227, 2228, 2229, 2311 a 2312) a 2310/2 v k.ú. Dubá v termínech do 20. 7. 2017 a 10. 9. – 5. 11. 2017.

- šrafované plochy „B“: jednou 0,4 ha ostrícové louky na parcelách č. KN 2201/1 (parcely PK č. 2217, 2218, 2226, 2227, 2228, 2229, 2311 a 2312), 2310/2 a 2310/3 v k.ú. Dubá v termínu 5. 8.–25. 8. 2017.

Jedná se o špatně přístupnou a z větší části silně podmáčenou členitou louku s hustým porostem rákosu a bultovými ostrícemi, což značně komplikuje kosení a manipulaci s pokosenou hmotou, zejména rákosem. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů.

lokality 5 – Rozprechtice I:

Ruční posečení 0,12 ha mokřadní louky s částečným porostem rákosu ručně vedenou sekačkou dle zákresu v příložené mapě na parcelách č. KN 2328/1 a 2328/3 v k.ú. Dubá v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemků v termínu do 31. 7. 2017. Jedná se o hůře přístupnou a z části podmáčenou členitou louku s částečným porostem rákosu, což značně komplikuje kosení a manipulaci s pokosenou hmotou, zejména rákosem. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů.

lokality 6 – Rozprechtice u mostku:

Ruční posečení 0,18 ha mokřadní louky s částečným porostem rákosu křovinořezem dle zákresu v příložené mapě na parcelách č. KN 2670/2 a 2670/12 v k.ú. Dubá v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemků v termínu do 15. 8. 2017. Kosení je ztíženo značnou členitostí malé plochy a velkým nárůstem rostlinné hmoty. Přístup na plochu a zejména úklid a odvoz pokosené hmoty je výrazně komplikován vodními toky, které obklopují louku, takže přes potok je nutné zbudovat dočasnou lávku, která se po skončení prací musí opět demontovat. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů.

lokality 7 – Nedamov, pásy:

Ruční posečení 0,25 ha mokřadní pcháčové louky křovinořezem dle zákresu v příložené mapě na parcele č. KN 2651/3 v k.ú. Dubá v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky a odvezení posečené hmoty z pozemku v termínu do 20. 8. 2017. Plocha je rozčleněna na 8 příčných pruhů – v roce 2017 se kosí 2., 4., 6. a 8. pruh ve směru od jihu. Jedná se o velmi

špatně přístupnou a z části podmáčenou členitou louku s hustým porostem vegetace, což značně komplikuje kosení a manipulaci s pokosenou hmotou, zejména její přepravu přes široký a hluboký vodní kanál. Likvidací pokosené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

### **III. Cena díla a platební podmínky**

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 166 140,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 166 140,- Kč, (slovy Jednostošedesátšesttisícjednostočtyřicet korun českých).

Zhotovitel není plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

### **IV. Doba a místo plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 5.11.2017.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.

### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

## **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

## **IX. Závěrečná ustanovení**


- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – mapový zakres
  - Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V ..... dne ..... 28/6 2017

V ..... dne ..... 28/6 2017

Objednatel

Zhotovitel

U2.   
**Ing. Ladislav Pořízek**  
ředitel RP SCHKO Kokořínsko -  
Máchův kraj



Josef Tomsa 

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)


Kalkulace nákladů – kosení (včetně shrabání a odvozu hmoty) v PR Mokřady horní Liběchovky – PPK 2017


Číslo plochy	Činnost (doporučená technologie)	Rozloha (m <sup>2</sup> )	Počet sečí	Cena kosení (včetně shrabání a odvozu) za jednotku (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)*	Cena za plochu včetně DPH (Kč)
1	křovinořez	5 000,00	1,00	4,20	21 000,00	0,00	21 000,00
2	křovinořez	3 500,00	1,00	3,50	12 250,00	0,00	12 250,00
3	křovinořez a ručně vedená sekačka	6 900,00	1,00	3,50	24 150,00	0,00	24 150,00
4	ručně vedená sekačka	21 400,00	1,00	4,20	89 880,00	0,00	89 880,00
5	ručně vedená sekačka	1 200,00	1,00	3,20	3 840,00	0,00	3 840,00
6	křovinořez	1 800,00	1,00	3,90	7 020,00	0,00	7 020,00
7	křovinořez	2 500,00	1,00	3,20	8 000,00	0,00	8 000,00
8	křovinořez	10 600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	křovinořez	540,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>		<b>53 440,00</b>			<b>166 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 140,00</b>

\* Pokud zhotovitel není plátcem DPH, vyplní ve sloupci DPH nulu.

**úřad pro ochranu životního prostředí  
úřad pro ochranu životního prostředí  
úřad pro ochranu životního prostředí**


**lokality 1**








lokality 3







**kres lokalizace opatření**  
oha ke smlouvě číslo PPK-4a/23/17

**lokality 6**





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 01.07.2016 13:08:55

Jméno a příjmení: **Josef Tomsa**  
Datum narození: **19.01.1986**  
Občanství: **Česká republika**  
Sídlo: **472 01, Tuhaň 63**  
Identifikační číslo osoby: **87392089**

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Ubytovací služby  
Poskytování technických služeb**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **25.10.2010**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Česká Lípa**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Zivnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 402091\_001475 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Dubá

dne 01.07.2016 v 13:11

Podpis ..... *Mat* .....

Razítko:

Matýsová Michala

